



WSS/KG/ 850 /DOPKiZP/JNJ/ 300 /14

Tychy, 20.05.2014r.

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

**Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę leków stosowanych w programach lekowych leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B i C (nr sprawy: 18/14/ZP/PN)**

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

**Pytanie 1**

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1 */in fine/* ustawy Prawo zamówień publicznych, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §4 ust.4,5,6 i §10 ust.1 ppkt a) umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie odstąpi od powyższych zapisów.

**Pytanie 2**

Wykonawca wnosi, by do treści §4 ust. 13 projektu umowy dodać słowa zgodne z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji w §4 ust. 13 projektu umowy.

**Pytanie 3**

Do §7 ust.2 ppkt a) projektu umowy. Wykonawca wnosi o zmianę wysokości ewentualnych kar za opóźnienie dostawy poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 0,1% za każdy dzień opóźnienia liczonej od wartości nie dostarczonego w terminie zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji w §7 ust. 2 ppkt a) projektu umowy.

**MEGREZ Sp. z o.o.**

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 9 058 850,00 zł - w tym pokryty aportem do kwoty 7 658 850,00 zł

**Pytanie 4**

Do §7 ust.2 ppkt b) projektu umowy. Wykonawca wnosi o zmianę wysokości ewentualnych kar za opóźnienie rozpatrzenia reklamacji poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 0,5% za każdy dzień opóźnienia reklamacji ale liczonej od wartości nie dostarczonego w terminie zareklamowanego zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji w §7 ust. 2 ppkt b) projektu umowy.

**Pytanie 5**

Do §7 ust.2 ppkt e) projektu umowy. Wykonawca wnosi o zmianę zapisu dotyczącego kary umownej za niezrealizowanie dostawy w zakresie zgodnym z zamówieniem poprzez zapis o wysokości kary nie większej niż 5% wartości niezrealizowanego zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji w §7 ust. 2 ppkt e) projektu umowy.

**Pytanie 6**

Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażąco startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisów §10 ust.1 ppkt c) projektu umowy)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje zapisów §10 ust. 1 ppkt c) projektu umowy w wyżej opisany sposób.

**PREZES ZARZĄDU**

*Mariola Szulc*

**WICEPREZES ZARZĄDU**

*Krzysztof Leki*