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A. Czes¢ opisowa do projektu architektonicznego budowlanego przebudowy

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest przebudowa poziomu ,,0"” budynku kuchni
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach przy ul. Edukaciji 102
dz.1453/42na zaktad diagnostyki obrazowe;.

Projekt obejmuje przebudowe wewnetrzng -prace budowlane ,oraz instalacyjne , a
takze termomodernizacje budynku. Projekt termomodernizaciji obejmuje
kondygnacije piwnicy i parteru oraz dachy.

Przebudowa obejmuje rowniez fragmenty poziomu -1 (piwnica) wentylatornie i
pomieszczenie pro morte, pozostate pomieszczenia i komunikacja pozostaje bez
zmian. Projekt przewiduje prace instalacyjne: co, wod-kan , oraz wymiane stolarki
okiennej.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU | ZAKRES PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Szpital wzniesiono w latach 60-tych XX wieku. Czes¢ budynku poddana przebudowie
zachowuje swoj pierwotny wyraz architektoniczny oraz wyposazenie instalacyjne.
Budynek kuchni stanowi prostopadte dwukondygnacyjne skrzydto budynku
tozkowego potgczone w obydwu kondygnacjach z budynkiem tézkowym. Budynek
funkcjonalnie nadal bedzie potgczony z blokiem tézkowym, zaprojektowano
dodatkowe wyjscie ewakuacyjne w parterze na istniejgcg rampe i dalej
projektowanymi schodami stalowymi na powierzchnie podworza gospodarczego.
Zachowuije sie wyjscie , ktérym odbywajqg sie dostawy positkdw i bielizny szpitalnej.
Wyijscie wraz z rampg rowniez stanowiq przedmiot przebudowy , naprawy.

Otoczenie budynku bytej kuchni nie ulega przeprojektowaniu.

Projektowana przebudowa budynku nie powoduje zadnej ingerencji w istniejgce
zagospodarowanie terenu.

— Budynek nie podlega ochronie konserwatorskiej

— Teren nie obejmuje eksploatacja gdrnicza

— Szpital posiada wydzielone miejsca sktadania odpaddw (komunalne odpady
odbidér na podstawie umowy z zaktadem oczyszczania miasta, odpady
szpitalne — odrebna umowa. ze spalarnig

— Planowany proces budowlany oraz przyszte uzytkowanie nie wywierajq
negatywnego wptywu na srodowisko naturalne, zdrowie oraz obiekty
sqsiadujgce



3. ROZIWIAZANIA PROJEKTOWE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
3.1 Forma architektoniczna

Projektowany zaktad obrazowania zajmuje caty parter dawnej kuchni ( z wyjgtkiem
fragmentu szczytu budynku , gdzie znajduje sie i nadal pozostaje stacja
energetyczna szpitala)., a takze znaczng czes$¢ parteru budynku bedgcego
przedtuzeniem bloku tézkowego.

3.2 Funkcja zaktadu obrazowania

Projektuje sie zaktad obrazowania w ten sposdb , ze w hallu poczekalni
przewidziano rejestratornie, z ktérej tatwo kierowac pacjentéw do poszczegdinych
gabinetéw badan i tak:
— wazdtuz Halu zaprojektowano gabinet USG
— w wysunietej bryle dawnej kuchni zaplanowano pozostate gabinety-
pracownie :

e tomografu komputerowego

e dwa gabinety rtg

e rezonansu magnetycznego

e dezyntometrii

e mammografi
W poblizu rejestracii przewidziano dwa pokoje opisu-stanowisko pracy lekarzy , oraz
pokdj opisu maszynistki, oraz podreczne archiwum. W sgsiedztwie gabinetu USG
zaprojektowano zaplecze personelowe zaktadu , pokdj socjalny technikdw z
dyzurkqg , dyzurka lekarska , dwa wc personelu oraz wc pacjentéw
niepetnosprawnych.
Przy wejsciu w korytarz zaktadu obrazowania zaprojektowano 2 wc pacjentéw i dalej
poszczegdlne gabinety badan z niezbednymi pomieszczeniami
towarzyszgcymi.(sterownie , kabinki do przebierania, pomieszczenie przygotowania
pacjenta ), pomieszczenie porzgdkowe, pomieszczenia skanera, pomieszczenie
techniczne. W wydzielonej koncowej czesci zaktadu zaprojektowano magazyn,
pokoje kierownika technikéw i pokdj kierownika zaktadu obrazowania, tam réwniez
przewidziano wyijscie ewakuacyjne z klatki schodowej z piwnicy (robwniez ewakuacja
z korytarza zaktadu obrazowania)

3.3 Zatrudnienie
W zaktadzie obrazowania pracowac bedzie od 20-25 oséb ( korzystac bedq z szatni
centralnej) zaplecze socjalne i urzgdzenia sanitarne zabezpieczono w ramach
zaktadu.

3.4 Dostep osob niepetnosprawnych
Caty obiekt szpitalny (kompleks budynkdw) jest dostosowany dla oséb
niepetnosprawnych, w ramach zaktadu obrazowania przewidziano wc dla oséb
niepetnosprawnych , na terenie zaktadu nie wystepujqg przeszkody w poziomie
posadzki



3.5 Rozwiqgzania budowlane
a. prace wyburzeniowe i demontazowe
Na parterze budynku dawnej kuchni przewiduje sie wyburzenie wszystkich scianek
dziatowych oprécz obudowy klatki schodowej oraz Sciany pomiedzy hallem a
kuchniqg .
Rowniez w tej przestrzeni przewiduje sie skucie posadzek betonowych (odcigzenie
stropu), a takze demontaz urzgdzenia dzwigowego ,demontaz wszystkich
odbioréw sanitarnych , drzwi , okien kanatéw wentylacji mechanicznej itp.
W  piwnicy przewiduje sie demontaz kanatdw wentylacji mechaniczne;,
przewoddw wodnych i kanalizacyjnych.

b. Prace budowlane

Scianki dziatowe

Przewiduje sie wzniesienie nowych $cianek dziatowych gr.12,5 cm na profilach
stalowych 75mm + 2x2 ptyty GK ( w pomieszczeniach ,mokrych” ptyta GKBI), w
pomieszczeniach ; RTG i tomografu komputerowego jedna ptyta laminowana
otowiem 2mm Pb (wykazano na rysunkach).

UWAGA: ptytowanie ptytami z otowiem w pom. 0.13 i 0.15 tzn. w
pomieszczeniach dla ktérych wykonano obliczenia oston statych , pozostate
gabinety 0.20 i 0.21, 0.18 optytowac po wyborze aparatu oraz wykonaniu
obliczen oston statych

Scianki: odcinki wyzsze niz 4mb.nalezy usztywni¢ skosnymi profilami systemowymi —
mocowanie do stropu (powyzej sufitu podwieszanego)

c. Wykonhczenie wnetrz

7

Sciany

Sciany malowac farbg zmywalng , w rejonie umywalek wykonac fartuchy z ptytek
glazurowanych do wys. 205 cm po 60 cm od krawedz urzgdzenia, ponad
umywalkg wkleic lustro o wymiarach 50x70 w dostosowaniu do rytmu ptytek ( w
ptaszczyznie glazury ptyty zielone).

Pomieszczenia zaktadu obrazowania nie wymagajg szczegolnej aseptyki-
standard obiektu stuzby zdrowia. Pomieszczenia wc, porzgdkowe —glazura do
wysokosci 205 cm, powyzej malowanie zmywalne.

Prace naprawcze;
W piwnicy (wentylatornia) oraz w sgsiednich pomieszczeniach wzdtuz wschodniej
fasady Sciana zewnetrzna jest silnie zawilgocona (mokra) prawdopodobnie z
powodu nieszczelnych dawnych zsypdw kuchennych , w ramach naprawy
proponuije sie:
- Wyburzenie elementdw zewnetrznych zsypéw (20 cm. Zelbetonu kazdy
zsyp to okoto 1,5 m3 zelbetonu)
— Wykonanie nowej izolacji p.wilgociowej od zewngirz na catej dtugosci
budynku od poziomu posadzki piwnic do poziomu otaczajgcego terenu m

4



— nastepnie naklei¢ styropian twardy gr.12 cmi zabezpieczy¢ go folig
kubetkowq.
— Od wewnatrz osuszyC poprzez iniekcje co okoto 10 cm fi 20mm (winna to
wykonac firma specjalistyczna)okoto 80 m2
Sufity
Przewiduje sie montaz sufitbw podwieszanych rastrowych na systemowym
metalowym  ruszcie, wypetnienie  prasowana  wetna mineralna,  w
pomieszczeniach wc oraz mniejszych anizeli 10m2 wykonac sufity z ptyt GK na
wysokosci 250cm od poziomu posadzki, w pomieszczeniach ,, mokrych”
zastosowac ptyty GKBI.

Posadzki

Po rozkuciu demontazu warstw posadzek wykonac nowy —poziomy jastrych
cementowy posadzkowy gr.5 cm zbrojony siatkg o oczkach 15x15cm, drut 3mm
(2mm) na warstwie styropianu posadzkowego o grubosci 2 cm

UWAGA: w pomieszczeniu rezonansu magnetycznego bez styropianu (jastrych
na stropie) poziom -0.02 nastepnie wykonac¢ warstwe samopoziomujgcg
przeszlifowac , odpyli¢ nakleic PCV jak wykazano na rysunkach (przewodzgca i
zwykta), gres naklei¢ bezposrednio na warstwach jastrychu, przy zmianie rodzaju
posadzki zastosowac listwy metalowe odcinajgce rodzaj posadzki.

W pomieszczeniach ,mokrych” wykonac izolacje p.wilgociowq folig ptynng ,
wklejajgc narozniki Sciana — posadzka.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

- drewniana , okleinowana okleing HPL, w kolorze orzech bielony, wyposazone w
panel z blachy nierdzewnej goéorny i dolny obustronnie np. Porta Enduro,
dedykowane do obiektow stuzby zdrowia z odpowiednimi odbojami,
nawietrzakami itd.

aluminiowa (wykazano na rysunkach i zestawieniu drzwi

Odpornosci ogniowej EI30 i EI60, aluminiowa z samozamykaczami i klamkami ,
przeszklenia ze szkta bezpiecznego w drzwiach EI30 i El 60 szklenia rowniez
odpornosciowe.

Zabezpieczenie Scian
Pochwyty, odboje, narozniki , arkusze winylowe, pochwyty tazienkowe wag.
rysunkdw np. Cs Polska.




3.6 Prace naprawcze zwiqgzane z termomodernizacjqg budynku

Projektuje sie demontaz isthiejgcych warstw dachu wykonanych z azbestu(wg.BIOZ)

Budynek istniejgcy niski jednej kondygnacii naziemnej oraz wyniesionej ponad teren
kondygnaciji piwnicy. Sciany budynku wykonane z bloczkach PGS na stopach
szkielet konstrukcyjny stropy idach betonowy. Projektuje sie wykonanie pionowe;j

izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej i przeciwwodnej na scianach ponizej
poziomu terenu catego budynku starej kuchni.

Projektuje sie wymiane stolarki okiennej na poziomie parteru zachowujgc szerokos¢
starych otwordw, wyburzajgc jednak wegarki boczne , zachowujgc wegarek gorny,
zabudowac okna pomniejszajgc wysokos¢ nowych okien o okoto 5 cm(wys.
wegarka gérnego), po zabudowaniu okna nalezy zabudowacd przestrzen pozostatg
po wegarku)stolarka PCV bedzie montowane w warstwie ocieplenia na kotwach
wspornikowych (szczegdt sposobu montowania w czesci graficznej niniejszego
projektu)

Demontaz warstw dachu oraz termoizolacja dachu.
Demontaz pokrycia dachowego czesci dachu wykonanego z ptyt azbestowo-
cementowych falistych, jego zabezpieczenie i wywiezienie do miejsca utylizaciji .

3.6.1 Zakres irodzaj planowanych prac
Roboty budowlane

Roboty zewnetrzne

— Demontaz stolarki drzwiowej i okiennej

— Zabudowanie nadprozy

— Wykonanie ocieplen scian zewnetrznych za pomocg metody lekkiej —
mokrej. Jako materiat izolujgcy zastosowac styropian przyklejany do scian
zewnetrznych i zabezpieczony cienkowarstwowym tynkiem silikatowym.

—  Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej

- Odbudowanie rampy zabudowanie barierki

- Zabudowanie schodéw ewakuacyjnych

—  Wymiana pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych falistych
zerwanie starych warstw izolacyjnych , demontaz fragmentu stropu nad
szybem windowym w okolicy pomieszczeh energetycznych budynku —
zlokalizowano wyrzutnie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Wyrzutnia
zaprojektowana jest w formie komina, na ktérych zamontowana jest azurowa
tfrzystronna wyrzutnia wykonana indywidualnie z profili i blachy
aluminiowej..Ocieplenie dachu 20 cm warstwq styropianu wraz z innymi
warstwami izolacji p.wilgociowej i p.wodnej, projektuje sie uzycie folii PCV jako
warstwy wierzchniej dachu.

— Dach nad czescig budynku (wskazang w czesci graficznej) . Docieplenie
przestrzeni wentylowanej stropodachu poprzez wdmuchniecie granulatu z




wetny mineralnej , wykonanie obrdbek blacharskich, koniecznych po
dociepleniu scian.

- Wykonanie opaski i pasko-chodnikéw wokdét budynku (miejscach wskazanych
w opracowaniu graficznym )ze spadkiem 2% od budynku

A. Ocieplenie Scian zewnetrznych

Charakterystyka materiatow:
Materiaty podstawowe
e Zaprawa klejgca

Sucha mieszanka klejowo-szpachlowa, mineralna z dodatkiem sktadnikow
ulepszajgcych wtasciwosci uzytkowe , o duzej elastycznosci i przyczepnosci do
betonu min.0,6 MPa i styropianu min.0,1 MPa. Stosowana dwukrotnie (1) do
mocowania ptyt styropianowych do powierzchni scian.

e Ptyty styropianowe

Ptyty styropianowe EPS 70 gr.20cm i EPS 100 (lub EPS P)gr.12cm. o wymiarach nie
wiekszych niz 600x1200mm,o zwartej strukturze i krawedziach bez wyszczerbien i
wytaman(niepalny fasadowy)

e Tkanina szklana (siatka szklana)

e Zaimpregnowana fabrycznie srodkiem vodporniajgcym na dziatanie alkalidéw
tkanina szklana o wymiarach oczek 3+5, 3+6 i splocie uniemozliwiajgcym
przesuwanie wtdkien , gramatura min.145 g/m?2

e Podktadowa masa tynkarska o przyczepnosci do podtoza min.0,5 MPa

Chroni i wzmacnia podtoze zwieksza przyczepnosc , redukuje powstawanie plam
na powierzchni tynku szZlachetnego .gotowy do uzycia srodek gruntujgcy pod
tynki, wodorozcienczalny, odporny na dziatanie czynnikdw atmosferycznych.
Ogranicza i wyrdwnuje chtonno$¢ podtoza. Utatwia wykonywanie wypraw
tynkarskich i zwieksza ich przyczepnos$¢ do podtoza.

e Tynk silikatowy uziarnienie 2,0 mm

3.6.2 Opis przyjetych rozwiqzan budowlanych ocieplenia scian

SCIANY FUNDAMENTOWE

Projektuje sie ocieplenie scian fundamentowych warstwg 12 cm styropianu EPS100
(IULEPS P)nalezy zastosowac¢ warstwe pionowq izolacji p.wilgociowej oraz warstwe
styropianu , projektuje sie zastosowanie folii ,kubetkowej” od strony zewnetrznej do
poziomu terenu.

Powierzchnie murow oczysci¢ mechanicznie (szczotkami drucianymi).Powierzchni
zagruntowac masq asfaltowo-kauczukowq np.Dysperbit. Przykleic ptyty
styropianowe EPS P na zaprawe klejowa. Wykonac¢ warstwe zbrojgcq zatopic



warstwe siatki z wtdkna szklanego. Powierzchnie wyréwnac i pokry¢ masq asfaltowo
—kauczukowq ,utozy¢ warstwe folii kubetkowej .

SCIANY ZEWNETRZNE

Przewiduje sie ocieplenie cokotu (jak na opracowaniu graficznych niniejszego
projektu)12cm warstwqg styropianu EPS 100 (lub EPS P jezeli w trakcie prac
odkrywkowych zostanie zauwazone zawilgocenie $cian znajdujgcych sie ponizej
terenu ).Powyzej projektuje sie ocieplenie budynku 20cm warstwq styropianu EPS 40,
przy zastosowaniu metody lekkiej wg. instrukcji ITB 334/96.Polega ona na przyklejeniu
do oczyszczonej powierzchni przygotowanych scian ptyt styropianu przy uzyciu masy
klejgcej i tgcznikdw mechanicznych w ilosci 6 szt/m2 (w naroznikach 8szt./m2)oraz
wykonaniu na powierzchni izolacji cieplnej cienko powtokowej 2mm wyprawy tynku
zbrojonego siatkg z wtdkna szklanego. Catos¢ prac zwigzanych z dociepleniem
Scian zewnetrznych ma sie opiera¢ na systemach dajgcych kompleksowe
rozwigzania.

Nalezy zaniecha¢ montazu mechanicznego ptyt izolacyjnych w miejscach w ktdrych
ich kotwienie naruszato by ciggtosc izolacji p.wodnej lub.p.wilgociowej. W tych
miejscach klej uzyty do montazu ptyt styropianowych winien by¢ dostosowany do

wymagan tej izolacii.

Przed przystgpieniem do wtasciwego ocieplenia sciany nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny faktury elewacyjnej, usuwajgc odspojone , luzne fragmenty iinne
elementy zmniejszajgce przyczepnose zaprawy klejowej. Wszystkie ubytki nalezy
wypetni¢ cementem portlandzkim 250 zmieszanym z masq klejacqg lub zaprawq
cementowqg marki 50. Nierobwnosci powierzchni scian nie mogqg przekraczac +/- 5mm
Nalezy réowniez zdemontowac wszystkie obrobki blacharskie, rury spustowe , rynny ,
kratki wentylacyjne itd.

Montaz profili cokotowych

Rozpoczecie prac nalezy zaczg¢ od wykonania listwy startowej, nalezy wyznaczyé
wysoko$¢ cokotu oraz zaznaczy¢ jg np. przy pomocy barwionego sznura. Nalezy
wkrecic¢ jg kotkami rozporowymi w wywiercone wierttem dziury w murze, stosujgc 3
kotki na 1 mb. Pomiedzy poszczegdlnymi odcinkami profili pozostawi¢ odstep ok.3
mm. Pierwszy kotek umiescic otworze wzdtuznym z jednej strony profilu, a nastepnie
doktadnie wypoziomowac profil przymocowac kolejnymi kotkami. Nieréwnosci
podtoza skorygowac specjalnymi podktadami. W ten sposdb nalezy rozpoczynac
prace w kazdej z ocieplanych Scian. Listwy startowe powinny sie ze sobg tgczyc w
narozach. W narozach $cian profile przycig¢ pod kagtem lub zastosowac specjalne
profile narozne. Nad przykreconym profilem cokotu na odpowiedniej szerokosci
pasie masy klejacej, przyklei¢ 30cm szerokosci pas tkaniny szklanej zachodzgcy na
profil cokotowy. Przed rozpoczeciem uktadania ptyt styropianowych nalezy zadbac
o robwnq powierzchnie scian do ktérych mocowane bedq ptyty styropianowe.



Przyklejanie ptyt styropianowych

Przyklejanie ptyt na powierzchniach pionowych winno odbywac sie wg metody
obwodowo punktowej- polegajgcej w uproszczeniu na wykonaniu ramki zewnetrznej
z kleju oraz dodatkowych plackéw wewnatrz. llos¢ kleju powinna zapewnia¢ ponad
40% powierzchnie mocowania.

Przyklejanie ptyt na powierzchniach poziomych po winno odbywac sie wg metody
grzebieniowej — polegajgcej na roztozeniu kleju za pomocqg pacy zebatej (zeby
ok.10x10 mm).Grubos¢ warstwy w obu przypadkach nie moze przekraczac wartosci
wskazanych jako graniczne w kartach technologicznych produktu. Nalezy zwrdcic
szczegdlng uwage na nie zabrudzenie klejem powierzchni styku ptyt styropianowych.
Laprawe klejowqg nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych, nigdy na
podtoze.

Ptyty izolacyjne nalezy uktadac w cegietke z przewigzaniem na naroznikach
budynku. Ptyty izolacyjne dookota otwordw powinny by¢ tak utozone, aby ich
krawedzie nie znajdowaty sie na przedtuzaniu krawedzi otwordw okiennych i
drzwiowych.

Uwaga: nie klei¢ do siebie bocznych krawedzi ptyt.

Kazdorazowo na ciggtych powierzchniach nalezy uzywac petnych ptytiich
potdwek zachowujqgc ich przewigzanie. Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych ,
wgniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajgcych poza naroza scian
mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowac przesuniecie stykdw ptyt
wzgledem krawedzi osciezy na szerokosci 10cm.

Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych

Nierdwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowac do
uzyskania jednolitej ptaszczyzny .Jest to istotny element procesu, decydujgcy o
rownosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materiatdw w dalszych etapach.
Szlifowanie nalezy przeprowadzi¢ w taki sposdb , aby unikac¢ zanieczyszczenia
okolicy pytem , najlepiej poprzez stosowanie urzgdzen z odsysaniem urobku.

tgczniki mechaniczne

Projekt zaktada rowniez dodatkowe kotwienie ptyt styropianowych za pomocg
tgcznikdw mechanicznych. llo$¢ tgcznikdw powinna by¢ zgodna z wymaganiami
producenta systemu i producenta tgcznikdw. Ich ilos¢ na powierzchni fasady winna
wynosi¢ nie mniej niz 6 szt/m2 a w 1,5 strefie pasa krawedziowego 10 szt/m2. W
pierwszej kolejnosci tgczniki mechaniczne nalezy osadzac w narozach ptyt.
Odlegtos¢ pomiedzy skrajnymi tgcznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ w
przypadku $ciany murowanej co najmniej 10 cm. W przypadku watpliwosci co do
podtoza zaleca sie wykonanie proby wyrywania tgcznikow. Wymagana dtugose
tgcznikow zalezna jest od budowy Sciany oraz od grubosci ptyt termoizolacyjnych,
istniejgcy tynk nalezy traktowac jako nienosne podtoze , dlatego wymagang




gtebokosc kotwienia tgcznikdw liczy sie od poziomu wtasciwej, nosnej sciany i
powinna ona odpowiadac¢ co najmniej dtugosci strefy rozpreznej. W pierwszej
kolejnosci nalezy montowac tgczniki w krawedziach ptyt izolacyjnych. Nalezy
zaniecha¢ montazu mechanicznego ptyt izolacyjnych w miejscach w ktérych ich
kotwienie naruszatoby ciggtos¢ izolacji p. wodnej lub p. wilgociowej. W tych
miejscach klej uzyty do montazu ptyt styropianowych winien by¢ dostosowany do
wymagan tej izolacji . tgczniki mechaniczne nalezy osadza¢ bezwzglednie dopiero
po stwardnieniu kleju.
Potrzebna dtugosc¢ tgcznikdw mechanicznych obliczana jest poprzez dodanie
nastepujgcych sktadnikow.

—  Minimalna gtebokos¢ osadzenia dla danego typu materiatu $ciany,

— tgczna grubos¢ starych warstw(np. stary tynk)

—  Grubos¢ warstwy kleju,

— Grubos¢ materiatu termoizolacyjnego

Minimalna gtebokos$¢ osadzenia-zgodnie z wytycznymi producenta kotkodw
Uwaga: Niedopuszczalne jest zerwanie przez tgczniki struktury izolacji. Gtéwka
tgcznika powinna by¢ zlicowana z powierzchniq ptyt termoizolacyjnych (w
wyjatkowych wypadkach moze wystawac max. 1 mm ponad ptaszczyzne ptyt).
Niedopuszczalne jest pominiecie klejenia ptyt i stosowanie wytgcznie tgcznikdw
mechanicznych — przyklejenie zapobiega przesuwaniu sie ich wzgledem podtoza.

Lbrojenie siatkg
Naktadanie na styropian warstwy z masy klejgcej i zbrojenie jej tkaning szklang
Po zakonhczeniu montazu ptyt izolacyjnych nalezy wykona¢ montaz elementéw
uzupetniajgcych w ramach systemu wykonanie warstwy zbrojonej . W sktad tych
elementéw wchodzg miedzy innymi:
— Profile ochronno uszczelniajgce w styku z osciezami okien i drzwi
— Profil narozne ze stali szlachetnej wykonczone fartuchami z siatki zbrojgcej z
witdkna szklanego
— Profile pod-parapetowe lub wykonanie obrébki pod parapetem w sposdb
umozliwiajgcy jego przyklejenie
- Wykonanie montazu siatek diagonalnych w naroznikach otwordw. Wklejenie
siatek z wtdkna szklanego pod kgtem 45 stopni o wymiarach co najmniej
25x35cm.
- Wykonanie montazu tasm dylatacyjnych pionowych (systemowych profili
Sciennych dylatacyjnych
- Wykonanie montazu dylataciji poziomych z obrébek blacharskich za pomocqg
szczelin tozyskowych wypetnionych piankqg rozprezng i kitami tfrwale
elastycznymi.
UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego
zaprawg. W tym celu profil na czas obrébki nalezy zamkng¢ np. wsuwajgc w
szczeline pasek styropianu.

Siatke nalezy uktadac¢ na zaktadke zgodnie z wymaganiami systemodawcy jednak
nie mniej niz 6 cm. Wyprawe nalezy chronic¢ przed niekorzystnymi wptywami8
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atmosferycznymi do momentu jej petnego wyschniecia. Siatka musi by¢ doktadnie
zatopiona tak , aby na powierzchni nie byt widoczny jej kolor. W poziomie
wyniesionego cokotu przewiduje sie wzmocnienie tynku poprzez podwadjne utozenie
siatki — dopuszcza sie rowniez wykonanie zbrojenia z uzyciem siatki ,pancerne;j”.

Po dokonaniu wyboru dostawcy systemu nalezy zazgdac od dostawcy dostarczenia
szczegotowej instrukciji i kart fechnologicznych.

Tynk silikatowy

Wierzchnig wyprawe tynkarskg nalezy naktadac po doktadnym wyschnieciu warstwy
zbrojonej, nie wczesniej jednak niz po 48 godzinach.

Projektuje sie wykonczenie za pomocq tynku silikatowego mineralny charakter
podtoza w sposdb naturalny stanowi bariere dla rozwoju mikroorganizmdw, alg czy
glondéw. Nalezy zastosowac tynk barwiony w masie.

Postepowanie w przypadku koniecznosci przerwania prac.

W przypadku koniecznosci przerwania prac po utozeniu ptyt styropianowych , przy
okresie przerwy dtuzszej niz2 tygodnie , styki ptyt izolacyjnych ze sciang budynku
starannie zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wnikania wody opadowej, tymczasowo
wykonywanymi obrébkami.

Przed wznowieniem prac sprawdzi¢ jako$¢ styropianu. Ptyty pozdtkte i o pylgce;j
powierzchni przeszlifowac papierem sciernym, a nastepnie starannie oczyscic z pytu i
zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia spowodowane np. przez ptaki, naprawic
poprzez wyciecie uszkodzonego fragmentu ptyty izolacyjnej i wstawienie doktadnie
dopasowanego nowego kawatka.

OPASKI WOKOL BUDYNKU OD STRONY RAMPY
-  Wykonac¢ opaske wokdt budynku na podbudowie betonowej z kostki
chodnikowej ze spadkiem od budynku 2% z zabezpieczeniem krawedzi
obrzezami chodnikowymi 20xé6 cm.

3.6.3. Opis przyjetych rozwiazan wymiany pokrycia dachowego

Zdemontowac pokrycie dachowe z ptyt zgodnie z wytycznymi zawartymi w
opracowaniu BIOZ.

prowadzi¢ prace i postepowac z wytwarzanymi odpadami niebezpiecznymi
zgodnie z przepisami ustawy z dn.27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.z dn.2007r. Nr
39, poz.251) oraz rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 2 kwietnia 2004r.w sprawie sposobdw i warunkdw bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyroboéw zawierajgcych azbest.(Dz,U.Nr 71, poz.649)

Uwaga: prace ociepleniowe nalezy wykonywac tak, aby nie przykry< inie zatkac
komindw wentylacyjnych znajdujacych sie na dachu , sukcesywnie wraz z postepem
robot izolacyjnych nalezy wykonywac dokumentacije fotograficzng , stanowigcg
zatgcznik do protokotu odbioru robdt.
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Ocieplenie dachu nad kuchnig

Wykona¢ prace zwigzane z ociepleniem oraz obrébkami blacharskimi oraz
utozenie warstwy folii PCV. Przygotowujgc konstrukcje do mocowania obrébki
blacharskiej nalezy zamontowac ptaskowniki stalowe, ptyty OSB wysuniete poza lico
Sciany 4 cm przytwierdzajgc je za pomocq kotkdw rozporowych do konstrukciji
dachu(strop Akermana) , nastepnie zamontowac klocki drewniane impregnowane
wysokosci 20cm zamontowac za pomocg kgtownikdw do ptyty i konstrukcji dachu,
przestrzen wypetni¢ 20cm warstwa styropianu nastepnie zamocowac ptyte OSB
wysunietg ponad lico warstwy pionowej izolacji termicznej(styropianu) oraz
zamocowac obrdbke z blachy ocynkowanej powlekanej , nastepnie zastosowac
pokrycie z foli PCV termozgrzewalnej ( sposéb wykonania w czesci graficznej
projektu)

Ocieplenie dachu nad segmentem |

Dach nad czescig budynku (wskazang w czesci graficznej) . Docieplenie
przestrzeni wentylowanej stropodachu poprzez wdmuchniecie granulatu z wetny
mineralnej w przestrzen pomiedzy stropem a dachem grubosci 20 cm, poprzez

otwory wentylaciji stropodachu (lub powiekszajgc je) , wykonanie obrébek
blacharskich, koniecznych po dociepleniu scian.

Uwaga:

W trakcie catego przebiegu realizacji prac winny by¢ prowadzone czynnosci
odbiorowe z ktérych winny pozostac zapisy w postaci protokotdw lub wpisdw do
dziennika budowy jesli byt wymagany. Warunki odbioru winny by¢ jak dla tynku
cementowego kategorii lll. Wykohczona wyprawq tynkarskg powierzchnia
ocieplenia powinna charakteryzowac sie jednorodnosciq i niezmiennoscig barwy i
faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo
okiem nie uzbrojonym , przy $wietle rozproszonym z odlegtosci powyzej 3m. Nie
dopuszcza sie oceny tynku w swietle smugowym lub ukierunkowanym, zwtaszcza
rownolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. W przypadku warunkéw nie
unormowanych niniejszym projektem za obowigzujgce nalezy przyjacé rozwigzania
podane w ,,Wytycznych wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z
zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemdw ocieplania scian”
opracowanych przez Stowarzyszenie na rzecz systemodw ocieplen. Koncowy odbidr
elewacji odbywa sie po zdemontowaniu zabezpieczen i demontazu rusztowania.
Warunkiem koniecznym jest doprowadzenie terenu do stanu co najmniegj jak sprzed
rozpoczecia robdt.

3.6.4. Remont rampy ewakuacyjnej

Ptyta rampy wymaga remontu.
Po usunieciu luznych fragmentdw betonu i tynku, skorodowane i odstoniete zbrojenie
12



oczyscic zrdzy i zabezpieczyC je przed korozjg poprzez pomalowanie srodkiem
antykorozyjnym.

Nastepnie uzupetni¢ ubytki ptyty betonowej poprzez zastosowanie jednego z
dostepnych na rynku systemow przeznaczonych do renowacji betonu, aw
szczegdlnosci do renowacii ptyt balkonowych (np. Murexin czy Vandex) stosujgc sie
SciSle do instrukcji producenta.

Zamocowac na brzegach ptyty rampy profile kgtowe aluminiowe zabezpieczajgce
ptyty przed destrukcyjnym dziataniem wody opadowej alternatywnie mozna
wykonac tradycyjne obrdbki blacharskie.

3.6.5. Instalacja odgromowa

Odbudowac instalacje odgromowq (pionowq ) na scianach budynku. Wykonac
instalacje odgromowq z preta ...8mm w rurach winidurowych o grubosci scianki
min.5mm.(pod warstwg docieplajgcq ) i zamontowac puszki z PCV do ztgcz
kontrolnych. Wykona¢ instalacje odgromowq z preta ocynkowanego o Srednicy ...8
mm na kominach budynku. Wykonac¢ przewody uziemiajgce pionowe i uziomy
poziome z bednarki ocynkowanej Fe Zn 4x30.mm wykopie o gtebokosci 0,6m.

3.6.5. Prace zewnetrzne dodatkowe

oswietlenie
Nad wejsciem do budynku od strony pochylni zamontowa¢ oswietlenie zewnetrzne
(hermetyczne zarowe)wraz z okablowaniem i wytgcznikami.

daszek nad wejsciem od strony rampy
Nad wejsciem zamontowac¢ daszek na konstrukcji stalowej na wysokosci 230cm od
poziomu wejscia, o wymiarach:95x150cm.Pokrycie ze szkta .Dtugos¢ kotkdw
rozporowych przeznaczonych do montazu konstrukcji pod daszek dostosowac do
grubosci warstwy ocieplenia i rozwigzan systemowych dostawcy.
UWAGI KONCOWE
- Wszystkie wymiary sprawdza¢ na budowie,
- Wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonawstwa i
obioru roboét”, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, pod nadzorem
osoby uprawnionej i po uzyskaniu niezbednych zezwolen formalno-prawnych.
-Do wykonania prac zgodnie z niniejszg dokumentacjg nalezy stosowac elementy i
materiaty posiadajgce atesty, Swiadectwa i certyfikaty.
-Ewentualne watpliwosci powstate przy wykonywaniu prac bedgcych przedmiotem
niniejszego opracowania nalezy wyjasni¢ z projektantem.

4. WYPOSAZENIE TECHNICZNE PRZEBUDOWYWANEGO FRAGMENTU BUDYNKU
— Budynek wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania , zimnej i
cieptej wody z istniejacej wewnetrznej instalacji(catkowita wymiana)
— Budynek wyposazony w instalacje hydrantowqg (hydranty fi 25) nowa
instalacja
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— Budynek wyposazony w wewnetrzng instalacje kanalizacyjng- czesciowa
wymiana

— Budynek wyposaza sie w catkowicie nowq instalacje wentylacii
mechanicznej i klimatyzacje , zasilanie w ciepto do nagrzewnic z
wewnetrznej instalaciji, zasilanie w chtdd z nowo projektowanego
agregatu wody lodowej

— Gazy medyczne-tlen , proznia i sprezone powietrze z wewnetrznej instalacji
szpitalnej

— Catkowicie nowa instalacja wewnetrzna elektryczna, zasilanie z gtownej
rozdzielni NN, ktéra takze podlega przebudowie w tym projekcie

— Nowa instalacja sygnalizacji pozaru, komputeréw , telefondw itd.

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

5.1 Dane ogdlne

Przedmiotem opracowania wytycznych ochrony przeciwpozarowej jest ,,budynek
dawnej kuchni” przy Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym Tychach
Powierzchnia parteru 970 m2

Powierzchnia piwnic 890m2

Jest to obiekt parterowy podpiwniczony o wysokosci 6,80 mb ponad otaczajgcy
teren (budynek niski)

Segment o ktérym mowa powyzej jest fragmentem kompleksu szpitalnego
wydzielony od budynku wysokiego jako odrebna strefa pozarowa ( w parterze
zabudowano drzwi El60 obecnie nalezy rowniez zabudowad w poziomie
piwnic).

5.2 Lokalizacja

Budynek dawnej kuchni to fragment kompleksu szpitalnego, usytuowany na
dziatce szpitalnej , w odlegtosci 40mb. od budynku poradni i 40mb od budynku
mMagazynowo- garazowego-technicznego i przylegajacy do budynku tézkowego
(wysokiego). Odlegtos¢ od granicy dziatki okoto 20 mb.

5.3 Parameftry pozarowe

W budynku bedzie wystepowac niewielka ilo$¢ statych materiatéw palnych. Nie
przewiduje sie sktadowania jakichkolwiek materiatéw niebezpiecznych
POZArowo.

5.4 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego
GestosSc obcigzenia ogniowego pomieszczen technicznych i gospodarczych nie
przekroczy 500 MJ/m?2

5.5 Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek zaliczany jest do Il kategorii zagrozenia ludzi ZL ll. Z wytgczeniem
odrebnej funkcji rozdzielni elekirycznej w szczycie budynku kuchni.

W budynku- na parterze moze przebywac réwnoczesnie okoto 30-40 oséb —
pacjentow i okoto 25 0séb personelu oraz do 6 oséb w piwnicy.
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5.6 Ocena zagrozenia wybuchem
W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozenia wybuchem.

5.7 Podziat na strefy pozarowe

Dopuszczalna wielkos¢ strefy dla budynku niskiego , zakwalifikowanego do
kategorii ZL I zagrozenia ludzi wynosi 5000m2. W zwigzku z tym , ze tqgczna
powierzchnia ogdlna poszczegdlnych kondygnacii wynosi 1860 m2(opracowanie
projektowe i okoto 1400 m2 (poza opracowaniem ), razem 3260 m2. Cate
skrzydto budynku stanowi jedna strefe pozarowaq.

W budynku wydzielono pozarowo- wentylatornie (dwa pomieszczenia) sciany
EI60 odpornosci ogniowej drzwi EI30 odpornosci ogniowej, przejscia przez sciany
wentylatorni klapy p.poz.EIS 60 oraz klatke schodowq ,$ciany EI60 drzwi EI30.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenh pozarowych majg klase
odpornosci ogniowej El takqg jak te oddzielenia. Dopuszcza sie nie instalowanie
przepustow przeciwpozarowych dla pojedynczych rur instalacji wodnych i
ogrzewczych wprowadzonych przez Sciany i stropu bezposrednio do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych. PrzejScia instalacji poprzez przepusty o
Srednicy powyzej 4 cm przez sciany i stropy , niebedgce elementami oddzielen
przeciwpozarowych, dla ktérych wymagana jest klasa odpornos¢ El60 lub REI 60
odpornoéci ogniowej lub wyzsza, zabezpieczone sq certyfikowanymi masami
ognioochronnymi réwniez do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej. Pozostate
przejscia i przepusty uszczelnione sq materiatami niepalnymi.

5.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku
Budynek spetnia wymagania klasy B odpornosci pozarowej. Gtéwna konstrukcja
R-120, stropy REl 60 $ciany zewnetrzne El 60 wraz z pasem podokiennym , $ciany
wewnetrzne EI30, konstrukcja dachu R-30, jego pokrycie E30.Sciany obudowy
drég ewakuacyjnych posiadajg klase odpornosci ogniowej co najmniej EI30.W
zakresie wystroju wnetrz zastosowano wytgcznie
— Materiaty , ktérych produkty rozktadu technicznego nie sg bardzo
toksyczne i silnie dymigce
- Wyktadzin podtogowych i oktadzin sciennych oraz statych elementéw co
najmniej frudno zapalnych
— Sufitdw podwieszanych co najmniej niezapalnych , nie kapigcych i nie
odpadajgcych pod wptywem ognia

5.9 Warunki ewakuacii
Ewakuacja z przebudowywanego fragmentu budynku przebiega¢ bedzie
poprzez :

— Wyijscie zewnetrzne na pochyinie ,, dostawy towaru”

—  Wyijscie na zewngtrz ze ,,skrzydta kuchennego” na rampe i dalej schodami
zewnetrznymi na teren. Wyijscie to stuzy joko ewakuacja . Z piwnicy
(klatkg schodowq) - korytarzem wzdtuz Scian EI60 pomieszczenia
zamkniete drzwiami EI30.(tzw. wydtuzony podest)

— Wyjscie do sgsiedniegj strefy pozarowej (budynek wysoki tozkowy)
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— Korytarze sqg krotsze anizeli 50mb. i posiadajg szeroko$¢ co najmnigj
1.40mb.
— Drzwi z pomieszczen po otwarciu nie zawezajg korytarza ponizej
wymaganej wartosci
— Drzwi stanowigce wyijscie ewakuacyjne z pomieszczenh majg minimum 90
cm szerokosci.
Poziome drogi ewakuacyjne (dotyczy piwnicy) z uwagi na brak doswietlenia
naturalnego wyposazone sg w indywidualne oprawy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego.
Natezenie 1 Ix w czasie jednej godziny od zaniku o$wietlenia podstawowego.
Niezaleznie od tego przewidziano zastosowanie oznakowania ewakuacyjnego
wyjsc i kierunkdw ewakuacii wg. PN-92/N-01256/02.

5.10 Instalacja uzytkowa
Przebudowywany fragment budynku nie posiada przeciwpozarowego
wytgcznika prgdu (jest fragmentem kompleksu szpitalnego)Bryta budynku bedzie
chroniona instalacjg odgromowq w wykonaniu podstawowym.
Wentylacja mechaniczna pomieszczen :
— Przejscia  przez strop i Sciane  wentylatorni  zabezpieczone
przeciwpozarowymi klapami odcinajgcymi El60

5.11 Urzgdzenia przeciwpozarowe

Budynek posiada nawodniong instalacje hydrantowqg DN 25 z rur stalowych.

Na kazdej kondygnacji od strony powierzchni komunikacyjnej zainstalowano
hydrant HW-25, o dtugosci weza podtsztywnego 30m, na zwijadle. Zaktada sie
jednoczesne dziatanie dwdch hydrantdw (wydajnosc¢2dma3/s, przy cisnieniu 0,2
MPa). Zasieg hydrantu w poziomie obejmuje cata powierzchnie danej
kondygnacji, z uwzglednieniem dtugosci odcinka weza hydrantu oraz
efektywnego zasieg rzutu prgdu gasniczego , przyjmowanego dla prgddéw
rozproszonych  stozkowych-3m.Przewiduje sie  oddymianie  grawitacyjne
ewakuacyjnej klatki schodowej, usytuowanej w czesci poddanej przebudowie ,
poprzez zabudowe klapy oddymiajgcej dachowej E100/160 pow.czynnej 1,2 m2
(5% powierzchni rzutu klatki schodowej)

Nawiew bedzie realizowany poprzez kanat nawiewny, zabudowany pod
biegiem schoddw. Budynek bedzie wyposazony w instalacje SSP —-wpiecie w
istniejgcq cenftrale.

5.12 Wyposazenie w gasnice
Budynek bedzie wyposazony w gasnice proszkowe GP 4 kg ABC w ilosci 3 szt. Na
kondygnacji parteru i 2 szt., w piwnicy.

5.13 Zewnetrzne zaopatrzenie w wodne w odlegtosci okoto 30mb.od budynku
kuchni znajduje sie hydrant naziemny DN 80 ( o wymaganej wydajnosci 20
dcm3/sek przy cisnieniu 0,2 MPa.

5.14 Droga pozarowa
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W bezposrednim sgsiedztwie przebudowywanego fragmentu budynku znajduje
potqgczony z drogg

sie obszerny plac manewrowy 22x35 m utwardzony ,
pozarowq i wjazdem od strony portierni.

6. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Numer Nazwa/funkcja Powierzchnia [m2]
0.1 Dyzurka lekarzy 19,49
0.1a tazienka personelu 5,88
0.2 gabinet USG 16,56
0.2a kabinka 1 1,38
0.3 pokdj socjalny technikéw 26,11
0.3a Wc personelu 4,51
0.3b WC niepetnospraw. 513
0.4 rejestratornia 8,8
0.5 Pokdj opisul 7,95
0.6 archiwum 7.82
0.7 komunikacja?2 14,2
0.8 pokodj opisu 2 15,32
0.9 pokdj opisu 3 11,67
0.10 wc pacjenta 4,4
0.11 wcC pacjenta 4,15
0.12 pom.porzgdkowe 2,3
0.13 Tomograf komp. 29.03
0.13a kab.1 1,45
0.13b sterownia 7.92
0.14 komuniakcja 3 5,14
0.15 komuniakcja 5 12,39
0.15 RTG 2 31,6
0.15a magazyn rtg 5,03
0.15b sterownia 7.59
0.15¢c WC 2,46
0.18 RTG1 31,65
0.18a sterownia 8,34
0.18b kab.1 2,02
0.18c kab.1 2,02
0.19 Skaner 3.59
0.20 rezonans magn. 34,16
0.20a sterownia 15,07
0.20b kabinka 1 1,67
0.20c przyg.pacjenta 11,46
0.20d pom.techniczne 9.79
0.21 Dezynometria 19.57
0.21a kabinka 1 1,89
0.22 panel dystryb. 2,56
0.23 Mammografia 27,29
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0.23a kabinka 1 1.8
0.24 pokdj kierownika RTG 15,85
0.25 magazyn 17,88
0.25 pokdj kier. technikow 15,03
0.26 WC pers. 4,63
0.29 komuniakcja 3 29,44
0.30 komuniakcja 2 101,94
0.31 komuniakcja 1 21.1

1 Wentylatornia 88,78
2 Pro morte 17,24
3 Wentylatornia 2 30,63
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1.1 Inwestycja; +PRZEBUDOWA BUDYNKU BY+EJ KUCHNI WOJEWODZKIEGO
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W TYCHACH UL.EDUKACJI1023
DZ.1453/42"

1.2 Inwestor: MEGRES Sp.z o0.0.
ul.Edukaciji 102
43-100 Tychy

1.3 Jednostka projektowa:
Pracownia Projektowa Maciej Jekietek
Ul. Harcerska 13,40-738 Katowice

Opis techniczny zostat sporzgdzony wedtug Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z

dn.23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot i kolejnosé realizacii:
Zamierzenie budowlane obejmuje przebudowe pomieszczeh dawnej kuchni
szpitalnej na oddziat obrazowania .

—  Wyburzenia scianek dziatowych

— Demontaz posadzek

— Osadzenie stolarki okiennej

— Wykonanie instalacji wewnetrznych

—  Wykonanie robdt wykonhczeniowych

— Osadzenie stolarki drzwiowej, montaz parapetow itd.
Wykaz istniejgcych obiektow

Przedmiotowa przebudowa bedzie odbywata sie na kondygnacji podziemnej i
parterze w istniejgcym budynku Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego w
Tychach.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu ktére mogq stwarzaé zagrozenie.
— W trakcie realizacji budowy nalezy zwrdci¢ uwage firmg transportowym ktére
dostarczajg materiaty budowlane, aby korzystaty z wyznaczonego stanowiska
postojowego bezposrednio przy wejsciu.

W zakresie robot wymieni¢é mozna w kolejnosci:
— Roboty izolacyjne i naprawcze
Roboty posadzkowe ,budowlane (Scianki, stolarka, sufity, posadzki)
Roboty montazowe
Roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne
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— Roboty spawalnicze

Zagrozenia wystepujgce w czasie realizacji robot.
Zagrozeniem przy realizacji robdt budowlanych bedzie:
- Préby uruchomiania instalacji wewnetrznych
— Roboty spawalnicze
— Praca na wysokosci-upadek z wysokosci ludzi i materiatéw przy montazu okien
i ocieplenie fasad i dachu oraz instalacje odgromowe , elementy zewnetrzne
wentylacji
— Montaz ciezkich urzgdzen
— Letkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesSciami maszyn, narzedzi i materiatéw
(skaleczenia, sttuczenia o wystajgce czesci urzgdzen)
— Porazenia prgdem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodoéw)
— Zarzucenie oczu betonem i zaprawq, zachlapanie farbg
— Prace w wymuszonej pozycji (przy uktadaniu przewoddw sanitarnych)
— Prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow
— Pozar, wybuch (powstanie pozaru w wyniku stosowania substanciji
tatwopalnych)
W razie pozaru ewakuacija pracownikdw bedzie odbywata sie do
ewakuacyjnej klatki schodowej, znajdujgcej sie w bezposrednim sqgsiedztwie
placu budowy.

Instruktaze pracownikow
W zakresie szkolen instruktazowych z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
nalezy ujgc nastepujgce elementy:

— Instruktaze stanowiskowe informujgce o mozliwosciach zagrozenia i
sposobach postepowania w przypadku ich wystgpienia- przeprowadza
kierownik robot zgodnie z opracowanym BIOZ uwzgledniajgcym branzowqg
specyfike prowadzenia robdt

— Zwrbcenie uwagi na koniecznos¢ stosowania srodkéw ochrony
indywidualnej i zbiorowej (tj. odziez ochronna, obuwie robocze, kaski
ochronne, ochrony stuchu i wzroku, maski przeciwpytowe, okulary
ochronne, rekawice ochronne, szelki bezpieczenstwa itp.)

— Wyznaczenie 0s6b bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi-roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe, dla
podwykonawcow wg odrebnych ustalen przed wejsciem na plac
budowy.

—  Pracownicy powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia
przez nich prac $wiadczgce o ich przeszkoleniu

— Podwykonawcy branzowi, przeprowadzq instruktaze uwzgledniajgce
specyficzne zagrozenia BHP-wg wtasnych plandw BIOZ

—  Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
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$rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce powstawaniu niebezpieczenstw

Nalezy zapewni¢ nastepujgce elementy:

Wydzielenie stanowiska postojowego(roztadunek materiatow w
bezposrednim sgsiedztwie wejscia do budynku

Wydzielenie terenu budowy z przestrzeni budynku UZPL (brak dostepu dla
0s0b postronnych i nieupowaznionych)

Przewidzie¢ ochrone budowy

Wyznaczy¢ strefy prowadzenia roboét przez zastosowanie tasm BHP
ostrzegawczych i umieszczenie tablic ostrzegawczych

Budowe wyposazy¢ w gasnice

Zapewni¢ pracownikom budowy apteczki pomocy lekarskiej wraz z
instrukcjg udzielania pierwszej pomocy w miejscach tatwo dostepnych
Miejsce zlokalizowania apteczki oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a podlegtym pracownikom przekazac informacije o tej
lokalizacji na szkoleniu BHP

W pomieszczeniu z telefonem umiescic¢ karty z telefonami alarmowymi
Wyposazy¢ wszystkich pracownikdw w srodki ochrony indywidualne;j
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami takimi jak ubrania ochronne, kaski,
pasy i szelki bezpieczenstwa jezeli bedzie to konieczne

Prace szczegdlnie niebezpieczne prowadzi¢ pod odpowiednim nadzorem
Pracownik wykonujgcy prace szczegdlnie niebezpieczne winien byc¢ przez
caty czas asekurowany przez innego pracownika

Przechowywanie dokumentacji-dokumentacje budowy oraz maszyn i
urzgdzen technicznych nalezy przechowywac w budynku stanowigcym
zaplecze budowy w miejscu uniemozliwiajgcym jej zniszczenie.

Osobny temat to prace zwigzane z demontazem i utylizacjq ptyt
azbestowych znajdujgcych sie na dachu.

UWAGA:
Zgodnie z art.21a Ustawy Prawo Budowlane (z dnia 7 lipca 1994r-Prawo Budowlane-
tekst pierwotny:Dz.U.1994r.Nr 89 poz.414; tekst jednolity z dnia 17 sierpnia Dz.U.2006 r.
Nr 156 poz.1118 z p6zn. zmianami.)kierownik budowy zobowigzany jest sporzgdzic lub
zapewnic sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego oraz warunki
prowadzenia robot budowlanych.
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PRACE ZWIAZANE Z AZBESTEM :

Rozbidrka pokrycia dachowego czesci dachu wykonanego z ptyt azbestowo-
cementowych falistych, jego zabezpieczenie i wywiezienie do miejsca utylizacji oraz
rozbidrka pokrycia dachowego z papy na pozostatej czesci dachu.

Zalozenia ogdlne:

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zostac sporzgdzony przez
kierownika budowy przed rozpoczeciem roboét. Funkcje te bedzie petnic
przedstawiciel wykonawcy.

Dokumentacja budowy oraz niezbedne instrukcje eksploatacyjne powinny
by¢ przechowywane w biurze kierownika budowy

Prace remontowe powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych ,,(Dz.U.48/2003,p0z.401)
Rozbidrka pokrycia dachowego wykonanego z ptyt Azbestowo-
cementowych powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dn.2.04.2004r. (Dz.U.Nr71,p0z 649)"w sprawie sposobow i
warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwana wyrobdw zawierajgcych
azbest” ,a takze rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14.10.2005
r.(Dz.U.Nr 216,p0z.1824)"w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest oraz programu
szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytk?owania takich wyrobow™.
Wykonawca robdt rozbidrkowych winien posiadac zezwolenie w zakresie
gospodarowania odpadami zawierajgcymi azbest. Do prac budowlanych
powinni by¢ zatrudnieni wykwalifikowani pracownicy pod nadzorem
technicznym uprawnionych do tego rodzaju robdt osdéb.

Zakres robot zewnetrznych i kolejnosé realizaciji

— Rozbidrka pokrycia dachowego czes$ci dachu wykonanego z ptyt
azbestowo-cementowych falistych, jego zabezpieczenie i wywiezienie do
miejsca utylizacii

— Ocieplenie dachu

W zakresie robot wymieni¢é mozna w kolejnosci

— Roboty demontazowe

— Roboty izolacyjne i naprawcze
— Roboty montazowe

— Roboty wykonczeniowe

Zagrozenie wystepujgce w czasie realizacji robot

Do prac niebezpiecznych wystepujgcych na budowie nalezy zaliczyc:
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Prace przy demontazu elementéw zawierajgcych azbest (ptyty
eternitowe)wymagajgce zatrudnienia wyspecjalizowanej firmy. Przy
pracach tych muszg by¢ uwzglednione wszystkie warunki okreslone w
Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki: z dn.2.04.2004" w sprawie sposobow i
warunkdw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajgcych
azbest” iz dnia 14.10.2005 roku” w sprawie zasad bezpieczenhstwa i higieny
pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest oraz
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich
wyrobow.”

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce powstawaniu
niebezpieczenstw
Instruktaze pracownikow

1. Pracodawca zatrudniajgcy pracownikéw przy zabezpieczeniu albo
usuwaniu wyrobow i (lub) innych materiatéw zawierajgcych azbest jest
obowigzany stosowac srodki ochrony pracownikdw przed szkodliwym
dziataniem pytu zawierajgcego azbest zwanego dalej ,,pytem
azbestu”, w tym w szczegdInosci:

Podejmowac dziatania zapobiegajgce powstawaniu pytu azbestu i

ograniczac jego stezenie w powietrzu

Kontrolowac stopien narazenia pracownikéw na dziatanie pytu azbestu w

sposdb okreslony w odrebnych przepisach

Oceniac ryzyko zawodowe zwigzane z narazeniem pracownikdw na

dziatanie pytu azbestu

2. Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych lub innych prac
zwigzanych z usuwaniem wyrobdw i (lub) innych materiatéw
zawierajgcych azbest pracodawca jest zobowigzany sporzqdzic plan
prac, w szczegodlnosci obejmujgcy:

Ustalenie rodzaju azbestu w wyrobach i (lub) innych materiatach

przeznaczonych do usuniecia oraz ocene stanu technicznego tych

materiatow

Ustalenie odpowiednich sposobdw usuwania wyrobdw i (lub) innych

materiatdw zawierajgcych azbest

Okreslenie rodzajéw i metody pracy, z uwzglednieniem technicznych

srodkow

Okreslenie sposobdw wyeliminowania lub ograniczenia uwalniania sie

pytu azbestu do powietrza

Zapewnienie pracownikom niezbednej ochrony zdrowia i bezpieczenstwa

pracy

Poinformowanie pracownikdw , ktérzy mogg by¢ narazenia dziatanie pytu

azbestu, o sposobach postepowania i niezbednych srodkach ochronnych

3. Pracodawca jest obowigzany , aby:
Liczba oséb przydzielonych do prac , przy ktérych wykonaniu wystepuje
narazenie na dziatanie azbestu i czas tego narazenia byty ograniczone

do niezbednego minimum
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— Maszyny , sprzet i metody pracy stosowane przy wykonywaniu prac
eliminowaty lub ograniczaty do minimum powstawanie pytu azbestu, a
szczegodlnie jego emisje do srodowiska pracy i (lub) srodowiska
naturalnego,

- Strefy pracy, w ktérych wystepuje narazenie na dziatanie pytu azbestu
byty:

e wydzielone- w celu unikniecia narazenia innych oséb na dziatanie
pytu azbestu

e niedostepne dla 0séb nie zatrudnionych przy pracach

e oznakowane znakami ostrzegawczymi oraz napisami: ,, UWAGA-
ZAGROZENIE AZBESTEM”

— Przy pracach narazajgcych na dziatanie pytu azbestu stosowana byta
odziez ochronna i sprzet ochronny uktadu oddechowego
4. Techniczne $srodki majgce na celu wyeliminowanie albo ograniczenie

emisji pytu azbestu powinny obejmowac w szczegdlnosci :

— mechanizacja prac,

- stosowanie w miare mozliwych metod mokrych

- stosowanie narzedzi recznych lub wolnoobrotowych narzedzi
mechanicznych

- spajanie wtdkien azbestowych przy uzyciu srodkdw wigzgcych

- wydzielanie z pomieszczeh miejsc pracy i procesdw stwarzajgcych
zagrozenia lub izolowanie catych pomieszczen

- stosowanie wentylacji miejscowej z zapewnieniem podcisnienia w
wydzielonym obszarze pracy

- utrzymywanie podcisnienia w pomieszczeniach lub w wydzielonych
uszczelnionych miejscach pracy, w ktérych wystepuje emisja pytu azbestu
5. pracodawca jest obowigzany tak organizowac stanowiska pracy , na

ktorych wystepuje narazenie na wdychanie pytu azbestu, aby
pracownik nie musiat wykonywac czynnosci wymagajgcych duzego
wysitku fizycznego oraz nie byt narazony na dziatanie innych czynnikdw
o dziataniu rakotwdrczym lub o prawdopodobnym dziataniu
rakotwdrczym.

6. Pracodawca jest obowigzany zapewnic, aby dostarczane
pracownikom narazonym na dziatanie pytu azbestu odziez i obuwie
robocze oraz srodki ochrony indywidualnej byty wtasciwe do poziomu
narazenia oraz zapobiegaty odpowiednio stykaniu sie ciata z pytami
azbestu i ich wdychaniu. Odziez uzywana przez pracownikéw
zatrudnionych w warunkach narazenia na dziatanie pytu azbestu
powinna by¢ wykonana z materiatu uniemozliwiajgcego przenikanie
wtdkien azbestu oraz uniemozliwiajgcego tatwe czyszczenie. Rekawy w
nadgarstkach i nogawki spodni w kostkach powinny szczelnie
przylegac¢ do ciata.

7. Pracodawca jest obowigzany zapewnic , aby po zakohczeniu pracy w
warunkach narazenia na dziatanie pytu azbestu odziez i obuwie
robocze oraz srodki ochrony indywidualnej byty:
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oczyszczone z pytu azbestu wysoko skutecznymi urzgdzeniami filtacyjno-
wentylacyjnymi lub na mokro, w sposdb uniemozliwiajgcy uwalnianie sie
pytu do Srodowiska pracy i (lub) srodowiska naturalnego,
przechowywane wytgcznie w wyznaczonym miejscu w taki sposéb , aby
wykluczy¢ kontakt z wtasng odziezg pracownikow

Odziez i obuwie robocze oraz srodki ochrony indywidualnej nie mogq by¢
uzywane poza miejscem pracy. Odziez zanieczyszczona pytem azbestu
pr5zeznaczona do prania powinna by¢ zapakowana i odpowiednio
oznakowana.

8. W miejscach wykonywania prac , w ktérych wystepuje narazenie na
dziatanie pytu azbestu, niedopuszczalne jest spozywanie positkow,
picie napojow, palenie tytoniu, przechowywanie rzeczy osobistych oraz
przebywanie bez wyraznej potrzeby.

9. Po zakohczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem wyrobdéw albo
usuwaniem wyrobdow i (lub) innych materiatéw zawierajgcych azbest,
pracodawca jest obowigzany zapewnic uprzgtniecie terenu
wykonywania prac z odpaddéw zawierajgcych azbest oraz
oczyszczenie z pytu azbestu w sposdb uniemozliwiajgcy jego misje
srodowiska,

Sprzatanie powinno by¢ wykonywane z maksymalng starannosciq , z

wykorzystaniem podcisnieniowego sprzetu odkurzajgcego zaopatrzonego

w wysoko skuteczne filtry lub metodqg czyszczenia na mokro.

Niedopuszczalne jest reczne zamiatanie na sucho albo czyszczenie

pomieszczen oraz srodkdw i narzedzi pracy przy uzyciu sprezonego

powietrza.

Stanowisko pracy, drogi komunikacyjne oraz maszyny i urzadzenia

powinny by¢ czyszczone pod koniec kazdej zmiany robocze;.

Pyt azbestu gromadzony w urzgdzeniach filtracyjnych nalezy regularnie

usuwac z zachowaniem niezbednych srodkdw ostroznosci. Filtry

witdkninowe nalezy wymieniac po wzroscie oporéw do wartosci
okreslonej w instrukcji uzytkowania. Zuzyte filtry nalezy usuwac, pakujac je
do szczelnych workdw i postepujgc z nimi tak, jak z innymi odpadami
zawierajgcymi azbest. Regenerowanie filtréw jest niedopuszczalne. Worki
do gromadzenia pytu azbestu zamontowane w urzgdzeniach
odpylajgcych powinny by¢ przeznaczone do jednorazowego uzytku.

10. Podczas prac zwigzanych z zabezpieczeniem wyrobdw albo
usuwaniem wyrobow i (lub) innych materiatéw zawierajgcych azbest
nalezy ogranicza¢ do minimum powstawanie odpaddw, szczegdlnie
drobnych i stabo zwigzanych. Odpaddéw zawierajgcych azbest nie
nalezy mieszac z innymi rodzajami odpadow.

1.

Usuniete wyroby i inne materiaty z zawartoscig azbestu nalezy pakowac w

worki z folii polietylenowej lub inne szczelne i oznakowane opakowania.

Opakowania powinny posiadac¢ wystarczajgcqg wytrzymatosc na

uszkodzenie oraz nie mogg by¢ podatne na oddziatywanie warunkéw
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atmosferycznych. Niedopuszczalne jest stosowanie do pakowania
workéw papierowych.

Pakowanie usunietych wyrobdw i innych materiatdw zawartoscig azbestu
powinno odbywac sie wytgcznie do opakowan przeznaczonych do
ostatecznego sktadowania.

Opakowania powinny by¢ szczelnie zamykane bezposrednio po ich
napetnieniu i po kazdorazowym ich dopetnieniu przez zgrzewanie lub
zalepianie taSmg samoprzylepng o wytrzymatosci uniemozliwiajgcejich
przypadkowe otwarcie.

12. Oznakowania

Wszystkie usuniete wyroby i inne materiaty zawierajgce azbest powinny
by¢ trwate i wyraznie oznakowane.

Oznakowanie opakowan powinno miec¢ forme etykiety, trwate
przytwierdzonej do pakowania, lub bezposredniego nadruku na
opakowaniu

Etykiety i zamieszczone na nich napisy powinny by trwale ( nie ulegajgce
Zniszczeniu, zwtaszcza pod wptywem warunkdw atmosferycznych i
czynnikbw mechanicznych )

o Prace na wysokosciach wystepujgce przy demontazu i montazu
elementéw dachu i pokrycia oraz przy wykonywaniu elewaciji
budynku. Wystepujg w tym przypadku zagrozenia upadku z wysokosci
powyzej 5,0 m i uderzenia spadajgcymi materiatami, czy narzedziami
z takiej wysokosci.

Prace te nalezy wykonywac przy odpowiednich zabezpieczeniach i
asekuracii osobistej ; pasy , szelki bezpieczenstwa iinne
zabezpieczenia.

Teren budowy winien by¢ zabezpieczony przed wejsciem osdb
postronnych i wyposazony w tablice ostrzegawcze informujgce o
pracach na wysokosciach i wynikajgcych z tego zagrozeniach.
Wejscia do budynku powinny posiadac¢ zadaszenia chroniqgce przed
uderzeniem spadajgcymi ewentualnie przedmiotami.

Nalezy kazdorazowo , przed przystgpieniem do prac , dokonywac
przeglgdu zabezpieczen . Do prac dopuszczac wytgcznie
pracownikow posiadajgcych zaswiadczenia lekarskie zezwalajgce
na podejmowanie prac na wysokosci. Mozna korzystac wyétgcznie ze
sprawnych maszyn i urzgdzen ,w sposdb okreslony DTR urzgdzenia i
instrukcjg obstugi.

o Wijazdiwejscie na teren budowy powinien gwarantowac
bezpieczenstwo wszystki8ch uzytkownikow drogi dojazdowej. Nalezy
przestrzegac stref ochronnych w rejonie pracy sprzetu i rusztowan.
Do prac szczegodlnie niebezpiecznych mogq by¢ dopuszczeni
pracownicy, ktorzy oprocz wymogodw regulowanych ogolnymi
przepisami bhp, bedg dodatkowego przeszkoleni w zakresie bhp przy
tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie.
Nadzdr nad tymi pracami sprawuje bezposrednio kierownik robot,
ktory udzieli pracownikom odpowiedniego instruktazu, ustali imienny
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podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan i przypomni wymagania
bhp przy wykonywaniu poszczegdlnych czynnosci.

ZAKRES SZKOLENIA

Przed przystgpienie do realizacji robét szczegdlinie niebezpiecznych (demontaz i
montaz pokrycia dachowego na wysokosci, montaz i demontaz rusztowan) winny
by¢ przeprowadzone szkolenia, niezaleznie od ich wczesniejszego przeprowadzenia
na podobnym stanowisku. Pracownicy zatrudnieni przy tych robotach powinni
zostac przeszkoleni w zakresie:

— zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

— koniecznosci t srodkéw ochrony indywidualnej (kaski, rekawice, odziez i
obuwie ochronne, maski przeciwpytowe, okulary ochronne, pasy ochronne
przy pracach na wysokosci)

— obowigzkdw pracownika i koniecznosci wykonywania prac pod nadzorem
brygadzisty
UWAGA: jeden brygadzista kieruje pracami jednej brygady. Brygadzistow
wyznacza kierownik budowy.

- Postepowania na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

ZAKRES KOMUNIKACJI | WSPOLPRACY

Podczas przebywania pracownikéw na terenie budowy, nalezy zapewnic tgcznose
telefoniczng z kierownikiem budowy. Przynajmniej jeden z pracownikdéw powinien
by¢ wyposazony w telefon komorkowy lub podobny rodzaj tgcznosci.
Odpowiedzialno$¢ za tgcznose spoczywa na wtascicielu firmy wykonujgcej prace.
Wypadek na budowie musi by¢ zgtoszony , poza formalnosciami regulowanymi
przepisami , w trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego
nieobecnos¢ przedstawicielowi generalnego wykonawcy.

Punkt pierwszej pomocy sanitarnej winien znajdowac sie u majstra budowy.

Telefony alarmowe:
- Ogdlny telefon alarmowy: 112

— Pogotowie ratunkowe 999
— Straz pozarna 998
- Policja 997

Powyzsze telefony i adresy winny by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej, a
ponadto znane kazdemu wykonawcy, podwykonawcy i pracownikowi nadzoru
technicznego na budowie.

27



8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Wojewaodzki Szpital Specjalistyczny w Tychach
ul. Edukacji 102
43-100 Tychy
Dziatka nr 1453/42

1. Wymog prawny:
— Dyrektywa Rady Unii Europejskiej nr 2002/91/WE w sprawie
charakterystyki energetycznej budynkow,
— Prawo budowlane:
e Dz U.2007.10.12 nr 191 poz. 1373
Dz. U. 2008.11.06 nr 201 poz. 1238

[ J
e Dz. U.2008.11.06 nr 201 poz. 1239
[ J

Dz. U. 2008.11.06 nr 201 poz. 1240 (w zamian Dz. U. 2003 nr 120 poz.

1133)

1.1. Maksymalna warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich

usytfuowanie z dn. 12 kwietnia 2002r. z pdzniejszymi zmianami.

EP = EP H+W + AEPC + AEPL; [kWh/(m 2 - rok)]

EP = 390 + 52 + 100 = 542 [kWh/(m 2 - rok)]

2. Dane wyjsciowe:
2.1. Dane architektoniczno — budowlane:
Typ konstrukci:

e zelbetowa stupowo- ptytowa z wypetnieniem Scianami murowanymi

Kubatura netto(Ve) 2160m3

Kubatura brutto(V) 5816 m3
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Klasa ostoniecia- ostoniety

Szczelnos¢ budynku Srednia

Powierzchnia budynku netto(Af) 725.26m?2

Powierzchnia budynku brutto(A) 1240 m?

Powierzchnia(Ap):

— Dach-917,39 m2 (+ 102,66 m?2 tqcznik)
- Sciana zachodnia - 325,0 m2 ( w tym okna i drzwi 80,60 m?)
- Sciana wschodnia - 293,0 m2 ( w tym okna i drzwi 18,32 m2)
- Sciana potudniowa -
- Sciana pétnocna — 97,58 m2 ( w tym okna i drzwi 13,5 m2)
- Posadzka na gruncie: 1003,22 m2 ( + 102,66 m?2 tqcznik)
- Sciany tgcznik:

potudnie 171,0 m2 ( w tym okna i drzwi 39,6 m?)

potnoc 72,0 m2 ( w tym okna 14,20 m2)

2.2. Dane konstrukcyjne:
— typ budynku-niemieszkalny

— masa budynku-ciezka

2.3.0bliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dokonano w oparciu
o0 PN - EN 12831 i normami zwigzanymi:

— PN -EN 13788:2003 ,,Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentow
budowlanych i elementéw budynku — temperatura powierzchni
wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni i
kondensacja miedzywarstwowa — metoda obliczeniowa”,

— PN-ENISO 10077-1:2007 ,,Cieplne wtasciwosci okien, drzwi
i zaluzji — obliczenie wspodtczynnika przenikania ciepta”,

— PN -ENISO 10077-2:2005 ,,Cieplne wtasciwosci okien, drzwi
i zaluzji - obliczenie wspotczynnika przenikania ciepta — metoda
komputerowa dla ram”,

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é listopada 2008 zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynkiiich usytuowanie,

— Zatgcznik nr 2 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn.

6 listopada 2008 - ,Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania
zwigzane z oszczednosciq energii” - wraz z pdzniejszymi zmianami.
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2.3.1 Obliczeniowe wspobtczynniki ,,U” dla przegréd budowlanych

WYyNnoszq:
podtoga na gruncie U =1,00 W/mz*K
Sciana zewnetrzna U =0,25 W/m2*K
stropodach U =0,20 W/m?2 *K
okna U =130 W/ m?*K
drzwi zewnetrzne U =170 W/m2*K

strop nad przejazdem (podcien) U =0,20 W/m?2 *K

2.3.2 Dane klimatyczne dla sezonu grzewczego - srednia temperatura zewnetrzna i
Srednie nastonecznienie.

MIESIAC TEMPERATURA [°C]
Styczen 2
Luty 0
Marzec 4
Kwiecien 8
Maj 13
Wrzesien 15
Pazdziernik 10
Listopad 5
Grudzien 0
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MIESIAC NASLONECZNIENIE kW/m2,m-c
Styczen 8
Luty 20
Marzec 50
Kwiecien 80
Maj 120
Wrzesien 70
Pazdziernik 50
Listopad 14
Grudzien 2

3. Dane wyjsciowe, charakterystyczne, dla rocznego zapotrzebowania
na energie pierwotnqg przyjeto i obliczono zgodnie z metodologig
rocznego zapotrzebowania na energie pierwotnq:

e dtugosc¢ trwania sezonu grzejnego od pazdziernika do kwietnia
— 4992godzin,
e okres podgrzewania cieptej wody — 365dni,
e wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej
wi na wytworzenie i dostarczenie nosnika energii lub energii
do budynku;
o dlasystemu grzewczego i wentylacyjnego wi= 1,1
o dlasystemu do podgrzania cieptej wody ww= 1,1
e Srednia sezonowa sprawnos¢ catkowita:
o dla systemu grzewczego i wentylacyjnego n =0,91
o dla systemu do podgrzania cieptej wody n = 0,93
o dlasystemu chtodzenian = 3,76
e wspdtczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie przez
wszystkie przegrody zewnetrzne (strumien ciepta) Hi-q= 356
e wspotczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje (stfrumien
powietrza wentylacyjnego do ogrzania) Hve= 741
e wspobtczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje (strumien
powietrza wentylacyjnego do schtodzenia) Hve= 128
¢ jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody uzytkowej
Vew= 75 dm3 /j.0. doba (personel)
. Vew= 325 dm? /j.0. doba (pacjent pobyt)
e ilos¢ jednostek odniesienia (ilo$¢ osdb) korzystajgcych z cieptej wody L=
tgcznie 34 oséb (4 pacjentow i 30 pracownikéw)
e femperatura wody cieptej Bcw=55°C



4. Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotnq.
Zgodnie z metodologig obliczen charakterystyki energetycznej
budynku okreslono szacunkowe zuzycie energii pierwotnej:

na system grzewczy i wentylacyjny

Qp.v= 58 936,58 kWh/rok

na system chtodniczy

Qp.c= 23 118,18 kWh/rok

na system przygotowania cieptej wody uzytkowej

Qp.w= 264 857,64 kWh/rok

na system wbudowanej instalacji oswietlenia

Qp.w= 167 093,05 kWh/rok

4. Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie pierwotng.
Zgodnie z metodologig obliczeh charakterystyki energetycznej
budynku okreslono szacunkowe zuzycie energii pierwotnej:

— na system grzewczy i wentylacyjny

EPu= 112,26 kWh/(m?Zrok)

— na system chtodniczy

EPc= 12,31 kWh/(mZrok)

— na system przygotowania cieptej wody uzytkowej

EPw= 141,07 kWh/(mZrok)

— na system wbudowanej instalacji oswietlenia
EPw= 89,00 kWh/(m2rok)
5. Obliczeniowe maksymalne wartosci wspétczynnika EP zgodnie

Z: "Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie" z dn. 01.01.2014r.

EPc= 542,00 kWh/(m?2rok) > 354,64 kWh/(m?2rok)
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6. Alternatywne zrédto energii w postaci pomp ciepta jako zrédta

podstawowego z kottem gazowym w postaci zrédta szczytowego.

Zgodnie z metodologig obliczen charakterystyki energetycznej
budynku okreslono szacunkowe zuzycie energii pierwotne;:

— na system grzewczy i wentylacyjny

EPu= 48,26 kWh/(m?2rok)

— na system przygotowania cieptej wody uzytkowej

EPw= 92,18 kWh/(m?2rok)

EPc= 241,75 kWh/(m?2rok) < 354,64 kWh/(m?2rok)

W przypadku zastosowania energooszczednego uktadu istnieje mozliwose
ograniczenia zuzycia energii pierwotnej do 21% w poréwnaniu z
projektowanym rozwigzaniem na obiekcie.
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