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UWAGA:
Niniejsza specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi
specyfikacjami branzowymi instalacyjnymi.

Czes¢ ogdblna

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslanej dalej skrotem ST )

jest okreslenie wymagan dotyczgcych wykonania i odbioru robo6t budowlanych
zwigzanych z ‘PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
BYLEJ KUCHNI NA ZAKLAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ WOJEWODZKIEGO
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W TYCHACH

1.1.1 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wielobranzowy projekt wykonawczy przebudowy
i zmiany sposobu uzytkowania budynku kuchni. Niniejsze opracowanie zawiera opisy
techniczne i rysunki przedstawiajgce rozwigzania wielobranzowe dla w/w przedmiotu
opracowania.

1.1.2 Lokalizacja i dane ogdlne inwestycji

Objete zakresem projektu klatki schodowe sg zlokalizowane w kompleksie Szpitala w
Tychach przy ul. Edukacji 102.

1.2 Zakres stosowania ST

ST stanowia czesS¢ dokumentow przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3 Zakres rob6t budowlanych objetych ST

Catosc¢ robot objetych ST polega na remoncie i termomodernizacji w ramach przebu
dowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku bytej kuchni na potrzeby Zaktadu
Diagnostyki Obrazowej

Specyfikacja objete sg nastepujgce roboty budowlane:

- roboty rozbiorkowe

- roboty betoniarskie i zelbetowe

- roboty murarskie

- konstrukcje stalowe

- roboty izolacyjne

- roboty dekarskie

roboty budowlane wykonczeniowe :

- roboty tynkarskie

- roboty posadzkarskie

- roboty malarskie

- stolarka i slusarka budowlana

- roboty budowlane w zakresie instalacji budowlanych:

(oddzielne opracowania)

Catos¢ robot nalezy wykonaé przy zatozeniu statego funkcjonowania istniejacego
budynku Szpitala w trakcie budowy.

1.4 Ogdlne dane dotyczace wykonywania robo6t budowlanych

Zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, obiekt budowlany
nalezy budowac zgodnie z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej.

1.4.1 — Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogdélnych warunkach umowy, w obecnosci przedstawiciela
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Inwestora — inspektora nadzoru budowlanego i Wykonawcy — kierownika budowy.
Nalezy podaé¢ wszystkie wymagania i dane niezbedne do prawidtowej organizaciji
robot, a w szczegolnosci:

- Okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z zatgczeniem planu
okreslajacego jego granice)

- Informacje o mozliwosciach korzystania z mediéw

- Niezbedne dane geodezyjne

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng ( z dziennikiem budowy oraz dwoma egzemplarzami
dokumentacji projektowej i dwoma kompletami ST)

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do
realizacji przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robét. Poniewaz teren
budowy znajduje sie na terenie Szpitala, Inwestor okresli zasady wejscia pracownikow
i wjazdu pojazddw i sprzetu Wykonawcy na ten teren.

1.4.2 — Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatobw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, z wymaganiami specyfikacji technicznej, programem
zapewnienia jakosci, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inwestora.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej przekazanymi na pismie przez
Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce
zostana poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Inwestora dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow rob6t beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i
wytycznych. Przypodejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, doswiadczenia z przesziosci, oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wszystkie zmiany materialow Ilub technologii musza by¢é wyprzedzajgco
uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta. Istotne zmiany
nalezy udokumentowac w formie pisemnej, wpisem do Dziennika Budowy lub w
formie Notatki Stuzbowej. Zmiany konstrukcyjne mozliwe jedynie po uzyskaniu
pisemnej zgody Projektanta.

Dopuszcza sie zamiany lub zmiany materiatow i technologii budowlanych, elementéw i
urzadzen oraz konkretnych rozwiazan jedynie pod nastepujacymi warunkami :

- Inwestor na pismie wyraza zgode na dokonanie zmian, a projektant nie wnosi
zastrzezen

- zamienniki spetniaja warunki techniczne i technologiczne pierwotnie
wyspecyfikowanych materiatéw, urzadzen oraz wymaganiom projektuwykonawczego

- zamienniki nie pogarszaja standardu uzytkowego i estetycznego obiektu

- wprowadzone zmiany nie moga kolidowac z Projektem Budowlanym na podstawie
ktérego zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowe.

Specyfikacja techniczna nie jest w peini wyczerpujaca, gdyz nie moze objgc
wszystkich szczegdtow projektéw i Wykonawca winien to wzigz¢é pod uwage przy
planowaniu budowy, realizujac roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz
wyposazenia.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw Ilub opuszczen w Dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inwestora, ktéry
dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien Ilub interpretacji. Wykonawca
zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:
1 — Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét
2 — Projekt ewentualnych objazdéw tymczasowych na czas budowy
3 — Projekt organizacji i harmonogram robét
4 — Projekt zaplecza technicznego budowy
Zakres robot budowlanych i czasokres ich wykonania bedzie wymagat sporzadzenia
planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
1.4.3 — Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed
przystgpieniem do wykonywania robot przygotowawczych na budowie nalezy zatozyc
dziennik budowy i prowadzi¢c go w trakcie wykonywania robét budowlanych na
podstawie wymaganego pozwolenia na budowe.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacC tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenie, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cene umowng. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. ( Dz.U. nr.108, poz.903, zm.2004 r. nr.198, poz.2042).
1.4.4 — Wymagania dotyczace ochrony srodowiska w czasie wykonywania
robot budowlanych.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy ,
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie zasadnicze kroki majace na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan,
bedzie miat za szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

b) mozliwoscia powstania pozaru

c) nadmiernym hatasem
Ustawa z 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. nr.62, poz. 627
z pézn. zm.).
1.4.5 - Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel wykonawczy.
Problematyka ubezpieczenia pozarowego w trakcie prowadzenia robot budowlanych
podlega ogélnym wymaganiom ustawy z 24 sierpnia 1991r. o ochronie
przeciwpozarowej ( tekst jednolity Dz. U. 2002r. nr.147, poz. 1229 z p6zn.zm.).
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1.4.6 — Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp., dlatego podczas realizacji robét. Wykonawca
musi przestrzegac przepisow. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowiazany jest powiadomic o uszkodzeniach instalacji i
urzgdzen wtasciciela, inspektora nadzoru i dokona¢ naprawy pod ich nadzorem.
Podstawy prawne umow ubezpieczenia mienia stwarzaja przepisy Kodeksu cywilnego
(Ks.3, tyt. XXVII. “"Umowa ubezpieczenia” art. 805 -820).

1.4.7 — Warunki bezpieczenhstwa i higieny pracy

W trakcie budowy wykonywane bedg roboty budowlane, ktérych charakter stwarza
ryzyko powstania zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Wykonawca ma
obowiazek zadbac, aby prace nie byty wykonywane w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w odpowiednim standardzie wszelkie
urzagdzenia socjalne, zabezpieczajace, sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) nale_y opracowac zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r (DZ.U.03.120.1126).
Opracowanie planu BIOZ winno réwniez uwzglednic wymagania Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (DZ.U.03.47.401), oraz Rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. (DZ.U.03.169.1650).

1.5 - Okreslenia podstawowe

W kazdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét zdefiniowane sg
okreslenia podstawowe, ktore maja stuzyc ujednoliceniu interpretacji tych okreslen
przez uczestnikbw procesu inwestycyjnego. Ponizej zdefiniowano zasadnicze
okreslenia podstawowe wspodlne dla wszystkich specyfikacji technicznych. Niezaleznie
od tego w kazdej ze szczegoétowych specyfikacji technicznych zdefiniowane sg
dodatkowe okreslenia charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wymienione ponizej
okreslenia nalezy rozumiec w kazdym przypadku nastepujaco:

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebna
catos¢ konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Dziennik budowy — dokument dostarczony Wykonawcy przez Inwestora prowadzony
przez Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa
Budowlanego.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego- osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, ktérej inwestor
powierza

nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na
budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji
projektowej.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inwestora.
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Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalenia robat.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inwestora rejestr z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robdt w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inwestora.

Przedmiar robét— to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedwymiarowych robot podstawowych.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robo6t budowlanych, dokonywany w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot,
albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Polecenie Inwestora- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

Odbiér koncowy - odbior robét dokonywany po zakonczeniu realizacji prac
umozliwiajgcy zgtoszenie zakonczenia prac zgodnie z Prawem budowlanym.

Odbiér ostateczny - (pogwarancyjny) odbior robét dokonywany po zakonczeniu
okresu gwarancyjnego

Plan BIOZ- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku. Okreslenia
podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskim normami.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyroboéw budowlanych.

Materiaty musza byc z asortymentu biezgco produkowanego i odpowiada¢ normom i
przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie
wymienionym. Materialy i urzadzenia, ktérych to dotyczy musza posiadac wymagane
dla nich swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa certyfikaty
bezpieczenstwa. Na zyczenie Inwestora takie swiadectwa winny by¢ niezwtocznie
przez Wykonawce przedstawione.

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST

- powiadomi¢ Inwestora o proponowanych zrodtach pozyskania materiatow przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskaé jego akceptacije.

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatbw na placu
budowy. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo
Budowlane oraz w ST.

Wariantowe stosowanie materiatéw.

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcéw, producentow, materiatow,
urzgdzen, czy ich elementow nalezy traktowaé jako przyktadowe, Zze wzgledu na
zasady ustawy — prawo zamoéwien publicznych. Oznacza to, ze wykonawca moze
zaoferowac materiaty czy urzadzenia réwnowazne, pod warunkiem, ze klasa ich
jakosci bedzie odpowiadac podanej w materiatach przetargowych oraz bedag
zachowane parametry techniczne i jakosciowe. W tej sytuacji nalezy rowniez podac
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nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materiatu czy urzadzenia i
udokumentowac jego jako$¢, celem poréwnania. Do oferty nalezy zatgczyc karte
katalogowg lub dokumentacje dopuszczajaca proponowane rozwigzania materiatowo
techniczne do stosowania w budownictwie ( petna aprobate techniczna).

2.1 - Beton

Przewidywane do zastosowania betony:

- beton konstrukcyjny zwykty klasy C25/30

- beton podktadowy pod zewn. fundamentem “F1” C12/15

2.2 - Stal zbrojeniowa

- zbrojenie gtéwne - ze stali A-lll N (B500SP)

2.3 - Elementy scienne

- cegta budowlana petna kl.15MPa na zaprawie cem.-wap. M10

- bloczki SILKA PP2,5/0,4 g=1,8 g/cm3, wytrz na sciskanie 2,5 N/mm2, u=0,25 W/m2K
- ptyty gips.-kartonowe p.poz. np.Rigips gr 12,5 mm na systemowym ruszcie

2.4 - Stal profilowa

Do konstrukcji stalowych zastosowano w projekcie stal profilowa A-l St3S :

- profile walcowane; dwuteowniki 120, 140, 160, 220P, 240P, HEA160,HEA180,
HEA200, HEA260 i ceowniki 160 i 180 - St3S wg. PN-EN 10024:1998

- blachy gr. 8, 10, 151 20 mm réznych szerokosci - St3S wg. PN-EN 10024:1998

- Sruby z tbem szesciokgtnym M16 wg.PN-EN-ISO 4014:2002

- nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002

- podktadki okrggte zgrubne wg.PN-ISO 7091:2003

2.5 - Scianki dziatlowe

2.5.1 Scianki G-K

Scianki dziatowe na typowym ruszcie 75, kryte podwdéjna w-wa ptyt GK gr. 2x12,5 mm.
Scianki dziatowe w pomieszczeniach ‘mokrych’ — jednostronnie 2 x ptyta GKBI
wodoodporna

Pokrycie scianek pozarowych — 2 x ptyta ogniowa gr. 12,5 mm jednostronnie.

Scianki z ochrona przed promieniowaniem — ptyta GK z wktadkg otowiang gr. 2 mm.
2.5.2 Scianki HPL

Typ SANIPOL w wersji standardowej wys. 2030 mm, gr. 13 mm, okucia ECO

2.6 - Materialy izolacyjne

2.6.1 Styropian

Sciany i dach — styropian EPS 100 gr. 20 cm i 12 cm dla cokotu

- gestos¢ 100 kg/m3;

- A=0,035 W/mK.

2.6.2 Welna mineralna

Sciany o odpornosci ogniowej REI 60 — miekka np. ROCKWOOL PANELROCK :

- gestos¢ 30 kg/m3;

- A=0,035 W/mK;

- izolacyjnosc¢ akustyczna dla warstwy 5 cm — 42 dB.

2.6.2 Granulat wetny mineralnej

- A =0,039 W/mK;

- klasa odpornosci ogniowej A1

2.6.2 Papa

Papa izolacyjna asfaltowa na osnowie tektury bud. o gramaturze 333 g/m2 - 1-330

- gestos¢ g=0,65 kg/m2

- wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 2 kPa

- reakcja na ogien F

- wytrzymatos¢ na rozcigganie 500 N/50mm
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- gietkosc¢ : 0°C;

- sptywnos$é: 100°C.

2.6.3 Folia dachowa PCV zgrzewana

Wzmocniona dzianing poliestrowg gr. 1,5 mm klejona lub mocowana mechanicznie w
zaleznosci od przyjetego systemu

- g= 850 kg/cm3,

- wytrz na rozcigganie 185N/50 mm,

- wodoszczelna na przesigkanie SD < 0,05

Ponadto lepik asfaltowy na zimno, roztwér asfaltowy do gruntowania, masa
samopoziomujgca, preparaty gruntujgce, zaprawy klejowe, kleje, itd.

2.7 - Stolarka drzwiowa

2.7.1 Stolarka drewniana

Skrzydto bezprzylgowe o grubosci min. 40 mm, pokryte wysokocisnieniowym
laminatem o min. Grubosci 0.7 mm; wypetnienie z ptyty widrowej o niskiej zawartosci
formaldehydu; krawedzie drewniane gr. min. 8mm; biaty

Oscieznica: stalowa obejmujgca

Okucia: 2 zawiasy czopowe stalowe; klamka wykonana ze stali nierdzewnej o
okragtym przekroju i srednicy min. 15mm; drzwi w toaletach wyposazone w zamek
typu fazienkowego (z blokadg), samozamykacze i kratke wentylacyjng; odkopniki ze
stali nierdzewnej o gr. 1mm na szerokos$c¢ skrzydta i wys. 25 cm, ogranicznik otwarcia
— odbojnik dla zabezpieczenia elementéw i przegrod budowlanych.Przyktadowy
producent: Stolbud Wioszczowa

2.7.3 Stolarka stalowa

Skrzydto: Poszycie z blacha stalowej o gr. min. 1 mm, malowanej proszkowo w
kolorze biatym. Grubos¢ skrzydta min. 40mm. Oscieznica stalowa Malowana
proszkowo w kolorze skrzydta;

Okucia: 3 zawiasy czopowe stalowe; klamki wykonane ze stali nierdzewnej matowej
Drzwi ppoz. wyposazone w samozamykacze.

Przyktadowy producent: Mercor

2.8 - Stolarka okienna.

2.8.1 - Okna

Zaprojektowano zabudowe nowych okien z profili PVC, szklonych szkiem zespolonym
termoizolacyjnym.

Okna PVC w kolorze biatym. Wszystkie winny posiadac atesty higieniczne i
deklaracje zgodnosci.

- 5-komorowy system profili termoizolowanych

- wspdiczynniku przenikalnosci ciepta dla ramy U=1,5 W/m?K.
- przenikalno$¢ cieplna szyby Ug = 0,7 W/m?K.

- profile PVC wzmocnione wktadkami ze stali ocynkowanej

- odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem — cisnienie probne 2,

- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — ugiecie ramy C,

- wodoszczelnosc¢ — okna nieostoniete 4A,

- nosnos$c¢ urzadzenie zabezpieczajgcych 350N,

- przepuszczalnos¢ powietrza 4,

- izolacyjnosc¢ akustyczna 36dB,

- zastosowac regulowane nawiewniki mocowane w ramie okiennej
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- Stolarka okienna powinna by¢ zgodna z normg PN-EN 14351-1+A1:2010.

- profile okienne z kanalikami odwadniajgcymi

- Widoczna szer. oscieznicy winna byc¢ stata dla wszystkich okien i wynosi¢ 4 - 6cm

- nalezy stosowa¢ kompletne okucia objete aprobatg techniczng, Winkhaus, Roto,
Siegenia lub inne o tozsamych parametrach technicznych i uzytkowych. Okucia
powinny by¢ dostosowane do ciezaru wilasnego skrzydfa i do obcigzen
eksploatacyjnych.  Skrzydto  rozwieralne nalezy wyposazy¢ w ograniczniki
rozwieralnosci. Klamki nalezy wyposazy¢ w zamki na klucz. Wszystkie okucia winny
zapewni¢ mozliwo$¢ otwarcia okien przez osoby niepetnosprawne na wdzkach
inwalidzkich.

Parapety zewnetrzne — z blachy ocynkowej powlekanej grubosci 0,7 mm w kolorze

brgzowym o wymiarach na szerokos¢ jak dane okno. Wykonczone kapinosem,
zamontowane ze spadkiem 0,5% w kierunku od okna.

2.8.2 Klapa oddymiajgca

Przyktadowy producent: MERCOR PROLIGHT PLUS typ C z funkcjg wytazu.

- posiadajg Certyfikat Zgodnosci ITB-0920/W zgodnie z Aprobatg Techniczng AT-15-
6495/2011.

- powierzchnia czynna odymiania — min 0,72m2

- podstawa prosta o wysokosci 500 mm wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
0 grubosci 1,25 mm

- podstawa jest przystosowana do mocowania obrobki dachowej

- izolacja termiczna podstawy twarda wetna o grubosci 40 mm, wspotczynnik
przenikania ciepta U=0,8 W/m 2K

- dolna czes¢ podstawy wyposazona w obwodowy kotnierz o szerokosci 100 mm
przeznaczony do mocowania podstawy do konstrukcji dachu

- wypetnienie: ptyta z poliweglanu kanalikowego o grubosci 25 mm

- sterowanie oddymianiem: elektryczne 24V- z zastosowaniem jednego lub dwoch
sitownikow montowanych po bokach w celu wykorzystania klapy jako wyjscia
techniczego na dach (funkcja wytazu)

- kat otwarcia skrzydta klapy jednoskrzydtowej = 140°

- gérna czesc¢ podstawy o ksztatcie zapewniajgcym odprowadzenie wody

- dobdr wyposazenia: sitownikow, central wedtug wytycznych projektu instalacji.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robét powinien byc zgodny z wymaganiami i powinien odpowiadac pod wzgledem
typédw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku
ustalen wtakich dokumentach sprzet powinien byc uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub ST w terminie przewidzianym
kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma byc utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jesli dokumentacja projektowa
lub ST przewiduja mozliwosc wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego

PRZEBUDOWA BUDYNKU BYLEJ KUCHNI NA ZAKLAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W TYCHACH str. 10



SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze
by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu, zostana przez Inwestora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robat.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportowych.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére
beda okreslone w projekcie organizacji robot oraz jakie nie wptywaja niekorzystnie na
stan i jakosc transportowanych materiatow. Wszystkie srodki transportu uzywane
przez Wykonawce musza posiadac odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania
techniczne. Materialy na budowie powinny byc przewozone zgodnie z przepisami
ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu, powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniami Inwestora, oraz w terminie przewidzianym w
kontrakcie.

4.1 - Transport poziomy.

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkoéw transportu poziomego, jakie nie
spowoduja uszkodzen przewozonych materiatdw i urzadzen. Przewozone materiaty
powinny byc rozmieszczone rownomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Wykonawca stosowac sie bedzie do
ustawowych obciazen na o$ przy transporcie materiatdbw / sprzetu na i z terenu
budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy. Liczba i rodzaj srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji
robot.

5. Wymagania dotyczace wtasciwosci wykonywania robét budowlanych.

5.1 - Ogélne zasady wykonania robét budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i sciste
przestrzeganie harmonogramu robo6t oraz za jakosc zastosowanych materiatéw i
wykonywanych Robét, za ich zgodnosc z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot
oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc za doktadne wytyczenie w planie iwyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacja
umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczeniu robét, jesli wymagacC tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy,
zostana poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazana kwestie. Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
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przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

5.2 - Zasady prowadzenia robét — roboty rozbiérkowe.

Kod CPV : 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych

Kod CPV : 45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu

5.2.1- Zakres robét

Prace rozbiorkowe obejmujg w kolejnosci:

- rozebranie na bud. kuchni pokrycia z dachowki wraz z wszystkimi obrébkami,
rynnami rurami spustowymi

- czesciowa rozbiérka wiezby dachowej i drewnianego stropu nad pietrem

-wykucie “gniazd” dla projektowanych stalowych belek nadprozy i stropowych oraz
podciggow

- demontaz dzwigu towarowego i jego szybu

- demontaz istniejgcych okien z obrébkami i drzwi

- wybicie i poszerzenie w istniejgcych sScianach murowanych nowych otwordw
drzwiowych

- rozebranie pokrycia dachowego ze wszystkimi w-wami

5.2.2- Sprzet

Do rozbidrek nalezy uzywac elektronarzedzi, w szczegdlnosci do wyciecia stropu
zelbetowego

5.2.3- Transport

Transport materiatbw z rozbiorki samochodem wywrotka, na odpowiednie
sktadowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Odlegto$¢ wywozu materiatow rozbioérkowych dla wszystkich rodzajéw robot wynosi
~5km. Kazdorazowo Wykonawca zobowigzany jest uzyskac potwierdzenie przyjecia
gruzu przez wysypisko i przedtozy¢ Zamawiajgcemu, co bedzie warunkiem uzyskania
optaty za wysypisko.

5.2.4- Wykonanie robét

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbiorkowych nalezy :

- teren ogrodzic i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP

- zdemontowac istniejace zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczna i
wodno — kanalizacyjna oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

Roboty rozbiorkowe prowadzic zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003 r. ( Dz.U.Nr.47 poz.401 ) w sprawie BHP podczas wykonywania robét
budowlanych. Stropy i sciany rozkuwac recznie lub mechanicznie. Elementy stolarki i
Slusarki oraz inne materiaty, ktére zostana zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu
do odzysku wykuc, oczyscic¢ i wynies¢ z budynku na odlegtos¢ do 50m i sktadowac.
Ztom pochodzacy z demontazu przekazac do sprzedazy w skupie ztomu w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajacego.

5.2.5- Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki oraz sprawdzeniu braku
zagrozen na miejscu.

5.2.6- Jednostka obmiaru

Powierzchnia ( m2) muru, stropu

Dla okien i drzwi — szt.

5.2.7- Odbiér robot

Wszystkie roboty rozbiorkowe podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.
Dokonuje go Inspektor Nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy.
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5.3 - Zasady prowadzenia robét - roboty betoniarskie i zelbetowe.

Kod CPV: 45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia

CPV: 45262300-4 - Betonowanie

CPV: 45262310-7 - Zbrojenie

CPV: 45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

CPV: 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem konstrukcji betonowych z betonu konstrukcyjnego klasy
C20/25 oraz wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych
wykonywanych ,na mokro”.

Zapotrzebowanie na mieszanke betonowag jest rézne w zaleznosci od
prowadzonych w tym czasie robét. Dlatego sugeruje sie by dla matych ilosci
wytwarza¢ beton na budowie, natomiast przy duzym zapotrzebowaniu zaméwic¢
mieszanke w betoniarni i dostarczy¢ na budowe samochodami betoniarkami z
12 m rura do transportu betonu.

W zakres rob6t majacych na celu wykonanie zbrojenia betonu wchodzg :

- przygotowanie i montaz zbrojenia pretami gtadkimi ze stali A-0 (StOS),

- przygotowanie i montaz zbrojenia pretami zebrowanymi ze stali Alll N (B500SP).
5.3.1- Zakres robét

Roboty obejmuja w kolejnosci:

- wykonanie podbicia fundamentéw tgcznika w miejscu wykopu pod nowy szyb

- wylanie szybu dzwigu od ptyty fund. po ptyte stropodachu

- wykonanie fund. (poduszek) pod stupy stalowe gr. 30 cm

- wykonanie poduszek betonowych gr.15, 20 i 25 cm oraz zabetonowanie wykutych
“gniazd” belek i nadprozy i szpatdowanie stalowych nadprozy

5.3.2 - Materialy

- beton konstrukcyjny zwykty klasy C20/25 (B25)

- beton podktadowy pod fundamentami C12/15 (B15)

- stal zbrojeniowa A-111 N (B500SP), A-O (St0S)

5.3.2.1 - Sktadniki mieszanki betonowej

Woda zarobowa

Do przygotowania mieszanki betonowej stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia
wg. PN-EN 1008 : 2004.Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Cement

a) Rodzaje cementu:

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez
dodatkéw mineralnych wg PN-B-30000:1990 o marce “25”:

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Budownictwa wymaga sie, aby cementy charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:
- zawartosc krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- zawartosc glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- zawartosc alkaliéw do 0,60%

- zawartosc alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- zawartosc CsAlI+2C3Al (zalecane) < 20%

a) Opakowanie

Cement otrzymywany w opakowaniu powinien byc pakowany w worki papierowe WK
najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna
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wynosic 50,2 kg. Na workach powinien umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajacy nastepujace dane:

[0oznaczenie

O 0nazwa wytworni | miejscowosci

[J00masa worka z cementem

[J0data wysyiki

[0termin trwatosci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowac cemento-samochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnieni zbiornikdw i urzadzenie do wytadowania
cementu .

Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna byc zaopatrzona w sygnature odbiorcza
kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

Akceptowanie poszczegdélnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byc poddany badaniom wg normy PN- EN
196-1:1996 a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. Zakres badan cementu
pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni mozna
wykonac tylko badania podstawowe. Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania
mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

[1lJoznaczenie czasu wiazania wg PN-EN 196-1:1996

[J0oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996

[0sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgniesc w palcach i
nie rozpadajacych sie w wodzieW przypadku, gdy w/w kontrola wyka_e niezgodnos¢ z
normami cement nie moze byc uzyty do betonu.

Magazynowanie i okres skladowania

Miejsca sktadowania cementu moga byc nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

- skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokéw przed opadami)

- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i scianach) dla
cementu luzem:

Podtoza sktaddéw otwartych powinny byc twarde i suche, odpowiedni pochylone i
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Podtogi
magazynow zamknietych powinny byc suche i czyste zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.

Cement nie moze byc uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania
w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielnie swiadectwo jakosci powinna byc¢
przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie

Kruszywo - Rodzaj kruszywa i uziarnienie

Do betonu nale_y stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy
PN-B-06712/A1:1997, z tym, ze marka kruszywa nie powinna byc nizsza niz klasa
betonu. Ziarna kruszywa nie powinny byc wieksze niz:
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[1001/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

[1013/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania Kontrola partii kruszywa prze uzyciem go do
wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

[0skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

[ODksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001

[llzawartosci ptynow mineralnych wg PN-78/B-06714/13

[10zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

5.3.2.2 Badania sktadnikéw betonu

Przewiduje sie nastepujace badania masy betonowej:

Badania cementu: - czas wiazania, zmiany objetosci, obecnosc grudek termin
badania: bezposrednio przed uzyciem kazdej partii

Badania kruszywa: sktad ziarnowy, ksztaltt ziaren, zawartosc pytow, zawartosc
zanieczyszczen, wilgotnosc:

termin badania: bezposrednio przed uzyciem kazdej partii

Badanie wody: termin badania: przy rozpoczeciu robo6t i przy stwierdzeniu
zanieczyszczen

Badania mieszanki betonowej:

Badanie urabialnosci: termin badania: przy rozpoczeciu robot

Badanie konsystencji: termin badania: przy projektowaniu recepty i 2x na zmiane
robocza

5.3.2.3- Stal zbrojeniowa

a) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej

Wg dokumentaciji technicznej i PN-89/H-84023-06

Gtoéwne prety w konstrukcjach zelbetowych ze stali:

-zbrojenie gtéwne ze stali A-1ll N (B500SP) — srednice pretow & 8,12 i 16 mm.

- prety rozdzielcze i strzemiona- A-O (StOS) — srednice pretow @ 6, 8 mm.

b) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

Wraz z wejsciem do Unii Europejskiej i dostosowywaniem polskich przepisow do
unijnych, zostata wprowadzona nowa norma (PN-EN 206-1) okreslajaca wytrzymatosc¢
betonéw zwyktych i ciezkich symbolem C../.. (np. C20/25 oznacza beton o minimalnej
wytrzymatosci charakterystycznej oznaczonej na probkach walcowych wynoszacej 20
MPa i minimalnej wartosci wytrzymatosci charakterystycznej (wytrzymatosc
charakterystyczna to wartosc osiagana przez minimum 95% probek danej partii,
rownoznaczne jest to z 5% przedzialem ufnosci) oznaczonej na probkach
szesciennych wynoszacej 25 MPa). Dla betonéw lekkich ta sama norma wprowadza
oznaczenie symbolem LC../.. (np. LC20/22).

Stal klasy AllIN w gatunku B500SP zgodna jest z PN-B 03264:2002 i PN-EN 1992-
1:2005. Charakteryzuje sie ona przede wszystkim wieksza wydtuzalnoscia od
powszechnie stosowanych gatunkéw stali zbrojeniowej. Uzebrowanie B500SP sktada
sie z dwoch rzeddw przeciwlegtych zeber o réznym kacie nachylenia. Producenci
krajowi stali B500SP ( Celsa ,Huta Ostrowiec” i CMC Zawiercie) posiadaja znak
jakosci EPSTAL , ktory oprdécz gwarancji spetnienia obowigzujgcych wymagan
dopuszczenia wyrobu do stosowania w budownictwie, daje m.in. wyzszy poziom
zapewnienia jakosci i dodatkowe ubezpieczenie na wypadek ewentualnych szkdd
wyniktych z niedopatrzenia gwarantowanych parametrow.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac
pekniec, naderwan i rozstawien.

PRZEBUDOWA BUDYNKU BYLEJ KUCHNI NA ZAKLAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W TYCHACH str. 15



SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

c) Wady powierzchniowe

- Powierzchnie walcowki i pretdw powinna byc bez pekniec, pecherzy i naderwan,

- Na powierzchnie czotowej pretdw niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem,

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypukitosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg
dopuszczalne: jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i
pretow gtadkich

d) Odbiér stali na budowie

Odbidr stali na budowie powinien byc dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien
byC zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac;

- Znak wytworcy,

- Srednice nominalna,

- Gatunek stali,

- Numer wyrobu lub partii,

- Znak obrobki cieplnej,

Cechowanie wigzek i kregdw powinno byc dokonane na przywieszkach metalowych
po 2 sztuki dla kazdej wiazki czy kregu. Wyglad zewnetrznych pretéw zbrojeniowych
dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

[100Na powierzchnie pretédw nie powinno byc zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow,
farb lub innych zanieczyszczen,

[100dchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny miescic¢
sie w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach

panstwowych,

[100Prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5mm na 1 m diugosci preta.

e) Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna byc magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatam wg wymiarow i gatunkow.

f) Badanie stali na budowie:

Dostarczona na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:

[1JNie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

[100Nasuwaja sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie
ogledzin zewnetrznych,

[101Stal peka przy gieciu.

5.3.3- Sprzet

Betoniarka el., wyciag budowlany, wyciag 1-masztowy z napedem el., samochdd
samowytadowawczy, gietarka do pretéw sr. do 40mm, nozyce do pretow,

spawarka el., sprezarka spalinowa, prosciarka do pretow automat.

5.3.4- Transport

Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

(1) Srodki do transportu betonu

- Mieszanki betonowe moga byc transportowane mieszalnikami samochodowymi (
tzw. gruszkami )

- llosc ,gruszek” nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wybudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byc dtuzszy niz :
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90 minut przy temperaturze otoczenia + 15 C

70 minut przy temperaturze otoczenia + 20 C

30 minut przy temperaturze otoczenia + 30 C

Stal zbrojeniowa powinna byc przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby
uniknac trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5.3.5- Wykonanie robét

5.3.5.1- Wykonanie robét betoniarskich

a) Zalecenia ogodlne

- Roboty betoniarskie musza byc wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN- EN
2061 : 2003 i PN- 63/B-06251

- Betonowanie mozna rozpoczac po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

b) Dozowanie skladnikéw:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno byc dokonywane wytacznie
wagowo z doktadnoscia:

2%- przy dozowaniu cementu i wody

3%- przy dozowaniu kruszywa

Dozatory musza miec aktualne swiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu sktadnikow
powinno sie uwzglednic korekte zwiazana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

¢) Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie skfadnikdw powinno odbywac sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania
nalezy ustalic doswiadczalnie jednak nie powinien byc krotszy niz 2 minuty.

d) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci
wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada.

e) Pobieranie prébek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inwestorowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow . Badania powinny obejmowac: badanie sktadnikéw betonu,
badanie mieszanki betonowej

Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy
dostarczyc metryke dostawy zawierajaca informacje zgodne z wymaganiami
stawianymi przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Uktadanie mieszanki betonowej

Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomic o tym zarzadzajacego realizacja umowy, w celu sprawdzenia deskowan,
zbrojen, otwordw i innych elementéw majacych sie znajdowac w betonie. Uktadanie
mieszanki betonowej powinno przebiegac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
niniejszym opracowaniu. Mieszanke betonowa nalezy uktadac bezzwtocznie po
opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej segregacji lub utraty sktadnikow oraz
rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o
grubosci nie wiekszej niz 450 mm. Przed przystapieniem do betonowania nalezy
usunac z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy
podktadem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzyc. Przed utozeniem betonu nalezy
posmarowac wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno

PRZEBUDOWA BUDYNKU BYLEJ KUCHNI NA ZAKLAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W TYCHACH str. 17



SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

byc sprawdzone i zatwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy przed
utozeniem betonu.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byc uzgodnione z
projektantem, a w prostych przypadkach mozna kierowac sie zasada, ze powinna by¢
ona prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

Pobieranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow .

Badania powinny obejmowac:

[J0badanie sktadnikow betonu

[1Jbadanie mieszanki betonowej

[J0badanie betonu

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

- Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykona¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5 C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej
15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie
betonowanie w temperaturze do -5 C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 20 C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7
dni.

- Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byc chroniony przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 Mpa. Przy
przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0 C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjac dziatania pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu

- Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody i chroniacymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem . Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz
+50C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczac
pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Woda stosowana do polewania betonu
powinna spetniac wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

- Okres pielegnacii

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczac po 24 godzinach od
zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji moze nastapic po osiagnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-
63/B-06251).

Wykonczenie powierzchni betonu

- Réwnosc powierzchni i tolerancji
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Dla powierzchni betonéw obowiazuja nastepujace wymagania:

- wszystkie powierzchnie betonowe musza byc gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie

- pekniecia sa niedopuszczalne

- rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm (od zbrojenia do dna rysy

- pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza
niz 0,5% powierzchni odpowiedniej sciany.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i
czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnic betonem a nastepnie
wygtadzic i uklepac. Aby otrzymac réwna i jednorodna powierzchnie bez dotkéw i
porow.

Wyréwnana wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy w razie potrzeby obrzucic
zaprawa i lekko wyszczotkowac wilgotna szczotka aby usunac powierzchnie szkliste.
b) Wykonanie zbrojenia

- zbrojenie powinno byc wykonane wg dokumentacji projektowe i zgodnie z
postanowieniem PN-89/H-84023/6.

- zbrojenie powinno byc wykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;

- sposob wykonania szkieletu musi zapewnic niezmiennosc geometryczna szkieletu

w czasie transportu na miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca sie taczenie weztéw
na przecieciu pretow drutem wiazatkowym wyzarzonym o srednicy nie mniejszej niz
0,6 mm (wiazanie na podwojny krzyz) albo stosowac spawanie. Zbrojenie musi
zachowac doktadne potozenie w czasie betonowania. Nalezy stosowac podktadki
dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materiatow z tworzywa
sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podkiadek z pretéw stalowych. Szkielet
zbrojenia powinien by¢é sprawdzony i zatwierdzony przez Inwestora. Giecie |
formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjgtkiem
przypadkow kiedy zachodzi koniecznos¢ przeformowania przygotowanych w
warsztacie pretéw. Przed kazdym przeformowaniem pretdéw na miejscu wbudowania
nalezy uzgodni¢ to z inzynierem.

Czystosc powierzchni zbrojenia.

- prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczy$ci¢ z zendry,
luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota

- prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejna nalezy
opalac¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

- czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian
we wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji,

Przygotowanie zbrojenia.

- prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢
wyprostowane,

- haki, odgiecia i rozmieszenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z
réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002,

- taczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002,
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- skrzyzowania pretow nalezy wiazac drutem miekkim, spawac lub tgczyé specjalnymi
zaciskami

Montaz zbrojenia

- zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

- nie nalezy podwiesza¢ i mocowaC do zbrojenia deskowan, pomostéw
transportowych, urzgdzen wytwoérczych i montazowych,

- montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu,

- montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed
ustawieniem szalowania bocznego,

- zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno byc uktadane wg rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie,

- dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci
otulenia.

c) Wykonanie deskowan

Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzic zgodnosc¢ osi i
poziomow oraz zgodnos¢ wymiaréw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez
szalunku wymagana jest zgoda Inzyniera Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i
wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie usungc¢ luzng ziemie. Szalunki
nalezy ustawia¢ w taki sposob aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do
ksztattu, potozenia i wymaganych wymiarow. Nalezy dopasowywac potaczenia
szalunkow oraz zapewnic ich wodoszczelnosc. llos¢ potgczen nalezy ogranicza¢ do
minimum. Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach
scian i ptyt, deskowania nalezy wzmacniac 25mm tasma stalowa. Obudowy, gniazda,
okapy, otwory, wneki, oraz dylatacje i potaczenia pomiarowe nalezy ksztattowac
zgodnie z projektem. Przed potozeniem betonu nalezy wyczyscic deskowanie i
podtoze. Deskowania powinny pozostac na miejscu az do uzyskania przez beton
odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajacej przenies¢ obciazenia od ciezaru wtasnego
betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan
bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang
naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub
wymiana betonéw podlegaja powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przygotowanie powierzchni deskowan

Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzic w kontakt z betonem przed
przystapieniem do prac opisanych ponizej powinny zostac gruntownie oczyszczone z
pozostatosci  wczesniejszego  betonu, brudu i innych  zanieczyszczen
powierzchniowych. Nie wolno powtornie uzywac deskowan o zniszczonej powierzchni.
Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usunac wszelkie ztuszczenia stali i inne
pozostatosci metali. Przed zainstalowaniem ptyty maja by¢ pokryte srodkiem
zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu
i po 30-tu dniach nie powinien byc toksyczny.

Rozbieranie deskowan

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedgce skutkiem usuwania .
Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny
pozosta¢ na miejscu do czasu gdy beton osiggnie wytrzymato$¢ 28-dniowg, ktora
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zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na pisSmie
przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpér w celu ich
ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne. Wszystkie deskowania, elementy
usztywniajace oraz podpory powinny zosta¢ usuniete. Zadne z nich nie moga
zosta¢ pod tynkiem. Przy wykonywaniu deskowan nalezy stosowac zalecenia PN-B-
06251 dla deskowan drewnianych i ew. BN- 73/9081-02 dla deskowan stalowych.
Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich mieszanka betonowg powinny
byc obficie zlewane woda.

Materiaty : drewno iglaste obrzynane gr.19-25mm i 25-45mm klL.1ll, drewno okragte
iglaste na stemple budowlane, gwozdzie bud. okragte, gote.

5.3.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

Szalunkow

Zbrojenia

Cementu i kruszyw do betonu

Receptury betonu

Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

Dokfadnosci prac wykonczeniowych

Pielegnaciji betonu.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robot rozbiorkowych z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi. Kontrola jakosci
wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

5.3.7 Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sg:

1 m2 ptaskich ptyt zelbetowych

1 m2 ptyty posadzki betonowe;j

Jednostka obmiarowa zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych jest 1t. Do
obliczenia naleznosci przyjmuje sie taczna dtugosc pretéw poszczegoélnych srednic
pomnozona przez ich ciezar jedn. (t/mb). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy
taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wiazatkowego. Nie uwzglednia sie
tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o
srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

5.3.8 Odbiér roboét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru koncowego. Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do
betonowania powinien byc dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika
budowy Odbiér powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami
roboczymi konstrukcji zelbetowe] i postanowieniami niniejszej ST, zgodnosci z
rysunkami liczby pretdbw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion,
wykonania hakow ztgcz i dlugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia
pretéw betonem.

5.4 - Zasady prowadzenia roboét - konstrukcje stalowe

Kod CPV: 45223100-7 - Montaz konstrukcji metalowych

Kod CPV: 45442200-9 - Nakfadanie powtok antykorozyjnych

5.4.1- Zakres robét
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Roboty ktorych dotyczy ST obejmujg czynnosci majgce na celu wykonanie i montaz
konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym:

- nadprozy w scianach murowanych z dwuteownikéw 120,140 i 160

- belek stropowych z dwuteownikéw 220PE i 240PE

- podciagéw i belek z ceownikow z HEA160, HEA180, HEA200 oraz stupdéw z
ceownikéw 160 i 180

- wymianu stropu z dwuteownika HEA180 i 260

Elementy slusarsko — kowalskie:

- krata zwijana w rejestraciji

Do konstrukcji stalowych zastosowano w projekcie stal profilowa A-1 St3S :
dwuteowniki 120, - St3S wg. PN-EN 10024:1998

blachy 200x16, 200x16, 125x10mm

sruby z tbem szesciokatnym M16 wg.PN-EN-ISO 4014:2002

nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002

podktadki okragte zgrubne wg.PN-ISO 7091:2003

elektrody ER 1.46

klasa konstrukcji stalowej 2

5.4.2.1- Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Konstrukcje i materialy dostarczone na budowe powinny byc wytadowywane
zurawiami. Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzyc wciagarek lub
wciagnikéw. Elementy ciezkie, diugie i wiotkie nalezy przenosic za pomoca zawiesi i
usztywnic dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktadac w sposob
umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny byc w miare
mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na
miejscu skladowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu,
segregowac i uktadac na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i haprawiac powstate w
czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jaki i jej powtoki
antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktadac w pozycji poziomej na podktadkach
drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0
m od siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowac w
tym samym potozeniu. Elektrody sktadowac w magazynie w oryginalnych
opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. taczniki ( sruby, nakretki,
podktadki ) sktadowac w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

5.4.3- Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera. Kzda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi
pod wzgledem :

- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji.

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
5.4.4- Sprzet

Do montazu konstrukcji stalowych nalezy uzywac wciagarek, dzwignikow,
podnosnikéw i innych urzadzen. Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwic
wykonanie ztaczy zgodnie z technologig spawania i dokumentacja projektowa.
Eksploatacja sprzetu powinna byc zgodng z instrukcjg. Przy potgczeniach srubowych
do scalania elementéw mozna stosowac¢ dowolny sprzet.
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5.4.5- Transport

Elementy konstrukcyjne moga byc przewozone dowolnymi srodkami transportu, ktére
powinny byc sprawne technicznie i spetniajace wymagania techniczne w zakresie BHP
oraz przepisy o ruchu drogowym. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji
powinny byc zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5.4.6 - Wykonanie robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc wykonania robdt, ich zgodnosc z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Montaz nalezy prowadzic
zgodnie z dokumentacja techniczna, kolejne elementy moga byc montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.
Kolejnosc czynnosci przy zaktadaniu nadprozy stalowych:

1) wyznaczenie miejsca i gabarytu otworu

2) przekucie muru w miejscach podparcia belek stalowych

3) wyznaczenie poziomu oparcia belek stalowych

4) wykonanie poduszki betonowej pod oparcie belek stalowych

5) wykucie bruzdy pod belki z jednej strony

6) utozenie i wypoziomowanie belek

7) podklinowanie belek od goéry pod istniejacy mur

8) wykucie bruzdy z drugiej strony do osadzenia kolejnych belek j.w.

9) wykonanie otworu pod zatozonym nadprozem, trzymajac sie scisle minimalnych
wymiarow otworu.

10) obetonowanie i otynkowanie belek na siatce zaprawa cementowa.

Potgczenia srubowe

Dtugosc sruby powinna byc taka, aby mozna byto stosowac mozliwie najmniejsza
liczbe podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzic w otwaor
gtebiej jak na dwa zwoje. Nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub przez
podktadke dokfadnie przylegac do taczonych powierzchni. Powierzchnie gwintu oraz
powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokryte warstwa smaru.
Sruba w otworze nie powinna sie przesuwac ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem
kontrolnym.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej.

Konstrukcje stalowa nalezy zabezpieczyc antykorozyjnie nastepujgcym zestawem
malarskim :

2x farba chlorokauczukowa do gruntowania, przeciwrdzewna cynkowa 70%

3x emalia chlorokauczukowa ogdélnego stosowania

5.4.7-Kontrola jakosci

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

5.4.8-Obmiar robét

Jednostka obmiaru dla konstrukcji stalowych jest masa gotowej konstrukcji w tonach.
5.4.9-Odbiér roboét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych

5.5 Zasady prowadzenia robét - roboty murarskie

Kod CPV: 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

Kod CPV: 45262620-3 - Sciany nosne

Kod CPV: 45112310-4 - Sciany dziatowe

5.5.1 - Zakres robét

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru muréw. Roboty
murowe obejmujg:
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- wykonanie fragmentoéw scian z bloczkéw SILKA pomiedzy szybem dzwigu a
budynkiem bytej kuchni

- wykonanie nowych scianek murowanych 12cm (podniesienie $cianek pod koputki) z
cegly petnej + tynk lub Scianek dziatowych gr.12cm z ptyt gipsowo — kartonowych
ognioodpornych na stelazu metalowym.

5.5.2 - Materiaty

5.5.2.1- Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia wg. PN-EN
1008 : 2004.Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

5.5.2.2 - Elementy Scienne

- cegta budowlana petna kl.10MPa na zaprawie cem.-wap. M10

- bloczki ceramiczne SILKA (wym.599x199x240mm)

5.5.2.3 - Wyroby z betonu

Prefabrykowane, zelbetowe belki nadprozowe typu “L-19”

5.5.2.4 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skfad zaprawy powinny byc zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Sciany z cegty petnej gr.25i12cm kl.15MPa na zapr. cem.-wap. klasy M10.
Przygotowanie zapraw do rob6ét murowych powinno byc wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta byc wbudowana mozliwie
wczesniej po jej przygotowaniu tj. ok.3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac
piasek rzeczny lub kopalniany wg. normy PN-79/B-06711. Do zapraw cementowo
wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki marki 25 lub 35 wg. PN-B-
19701:1997, oraz wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc jednolita i jednobarwna
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen.

5.5.3 - Sprzet

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, poziomnica, fata kierujaca i murarska, pion i
sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

-5.5.4 — Transport

Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, taczki, wyciag budowlany,
tow.-osob., wyciag 1-masztowy z napedem el., lub wciagarka reczna.

5.5.5 — Wykonanie robét

Mur z materiatébw ceramicznych powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-87/B-02355
oraz PNISO 3443:1994. Grubo$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm
z dopuszczalng odchytkg + 3 i - 2 mm, a grubos¢ spoin pionowych - 10mm. Spoiny
pionowe i poziome powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. Elementy murowe
nalezy wigzac w kolejnych warstwach tak, aby Sciana zachowywata elementy murowe
powinny nachodzic na siebie na dtugosc rowna 0,4 wysokosci elementu lub 40 mm.
Miarodajng jest wieksza wartosc. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonac
jednoczesnie ze wznoszeniem murow. Scianki dziatowe grubosci 6 i12 cm nalezy
murowa¢ zgodnie z instrukcja producenta. Pierwszg warstwe, podobnie jak przy
Scianach konstrukcyjnych, uktada sie na zaprawie cementowej 1:3 ustawiajgc bloczki
tak, aby spoiny sciany konstrukcyjnej i dziatowej pokrywaty sie ze soba — taczniki
wystajace ze spoiny sciany konstr. muszg trafi¢ w spoine $cianki dziatowej. Scianek
dziatowych nie powinno sie murowac na styk ze stropem. Nalezy zostawic szczeline
szer.~10 15mm, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom S$cianki (ugiecie stropu).
Po wymurowaniu scianki, szczeliny nalezy uzupetni¢ pianka montazowa lub innym
materiatem elastycznym. Nad otworami drzwiowymi w Sciankach dziatowych zatozyc
nadproza z belek pref. typu ,L-19” lub nadproza systemowe POROTHERM.
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5.5.6 — Kontrola jakosci

5.5.6.1 - Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze wyrobdéw sciennych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na pustaku lub cegle z zamoéwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci przez prébe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym.

5.5.6.3 - Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw
materiatdéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
5.5.7- Jednostka obmiaru

Jednostka obmiarowa robdét jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.

5.5.8- Odbior robot

Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowic
nastepujgce dokumenty :

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych nabudowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdow.

Wszystkie roboty murowe podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

5.5.9 - Zasady prowadzenia robét - scianki dzialowe i oktadziny z ptyt gipsowo -
kartonowych.

Kod CPV: 14121100-6 - Scianki dziatowe z ptyt gips.-karton.

5.5.9.1 - Zakres robét

Scianki dziatowe na parterze tacznika.

5.5.9.2 — Wykonanie roboét

Projektowane scianki dziatowe gr.12cm z ptyt gipsowo-kartonowych p.poz. np.w
systemie RIGIPS wykona¢ na systemowym ruszcie C75 i U75 z podwdjnym
poszyciem ptytg gips.- kartonowa gr.12,5 mm p.poz wypetnieniem miekkg wetng
mineralng . Ruszt — rozstaw profili co 60cm. Wszystkie potgczenia scian murowanych
ze scianami g-k maskowac profilem z PVC. W Scianach z otworami drzwiowymi
zastosowac profile przyoscieznicowe UA gr.2mm. Warunki techniczne wykonania
Scianek dziatowych z ptyt gipsowo — kartonowych wg instrukcji systemowych (np.
Rigips) i danych zawartych w dokumentacji projektowej architektoniczne,.

5.6 - Zasady prowadzenia robét — roboty izolacyjne

Kod CPV: 45320000-6 - Roboty izolacyjne

CPV: 45321000-3 - Izolacja cieplna

CPV: 45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnej

5.6.1 - Zakres robét

- 1zolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i paroszczelne

- Izolacje termiczne i przeciwdzwigkowe

5.6.2 — Materiaty

Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna, lepik asfaltowy na goraco, roztwér asfaltowy do
gruntowania, masa samopoziomujaca, ptyty z wetny mineralnej twarde i péttwarde
,120”, ptyty styropianowe , preparaty gruntujace do systemu ocieplen, paraizolacja —
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izolacje z folii polietylenowej szerokiej ( folia kalandrowana z PCV uplast..gr.0,20mm),
izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe — styropian EPS 100 gr. 12 i 20cm, folia dachowa
PCV zgrzewana, pianka poliuretanowa, zaprawy klejowe, kleje, itd.

5.6.3 - Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznego sprzetu.

5.6.4 - Transport

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normach i § wiadectwach ITB.

5.6.5 - Wykonanie robét

Podktady i posadzki na stropach :

Nalezy wykonac warstwy ( od wewnatrz):

- posadzka, warstwa wykonczeniowa ( PCV, gres "A”, itp.)

- wylewka z masy samopoziomujacej gr.0,5cm

5.6.6 — Kontrola jakosci

Wymagana jakosc materiatdw izolacyjnych powinna byc potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem. Nie
dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych witasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Wyniki odbiorow materiatdow i wyrobéw powinny byc
kazdorazowo wpisane do dziennika budowy. Ptyty styropianowe nalezy przechowywac
w opakowaniu z dala od zrédet ognia.

5.6.7- Jednostka obmiaru

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zaizolowanej.

5.6.8- Odbiér robot

Odbidr robot izolacyjnych powinien sie odbyc przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych. Roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

5.9. Zasady prowadzenia robét - roboty budowlane wykonczeniowe: roboty
tynkarskie, stolarka i slusarka budowlana,elewacje.

Kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Kod CPV: 45451000-3 - Roboty wykonczeniowe, pozostate

W niniejszej ST okreslono podstawowe dane charakteryzujace projektowane roboty
budowlane wykonczeniowe. Wszystkie nazwy materiatdw jak i wyposazenia zostaty
podane przyktadowo, aby okreslic standard przyjetych rozwiazan. Uwzglednia sie
mozliwosc zmian materialowychpod warunkiem zastosowania produktow o tym
samym standardzie lub lepszym — wszystkie zmiany nalezy konsultowac z
projektantem. Jezeli przed przystapieniem do realizacji lub w trakcie jej trwania,
Wykonawca napotka rozbieznosci lub niejasnosci w dokumentacji, powiadomi o tym
niezwtocznie projektanta celem ich wyjasnienia.

Wszystkie zmiany lub zmiany materiatow lub technologii musza byc wyprzedzajgco
uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta. Istotne zmiany nalezy
udokumentowac w formie pisemnej, wpisem do Dziennika Budowy lub w formie
Notatki Stuzbowej. Dopuszcza sie zamiany lub zmiany materiatdw i technologii
budowlanych, elementéw i urzadzen oraz konkretnych rozwiazan pod nastepujacymi
warunkami:

- Inwestor na pismie wyraza zgode na dokonanie zmian, a projektant nie wnosi
zastrzezen,

- Zamienniki spetniaja warunki techniczne i technologiczne pierwotnie
wyspecyfikowanych materiatéw i urzadzen oraz wymaganiom projektu wykonawczego;
- Zamienniki nie pogarszaja standardu uzytkowego i estetycznego obiektu;
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Wprowadzone zmiany nie moga kolidowac z Projektem Budowlanym na podstawie
ktérego zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowa.

5.9.1. - Zakres robét

-przygotowanie podtoza na scianach wewnetrznych,

-wykonanie tynkow wewnetrznych kat.Ill i IV

- osadzenie stolarki budowlanej

- montaz stolarki i slusarki stalowej

5.9.2 - Materiaty

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkow przygotowywane na placu budowy, suche
mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie, gips budowlany, gips budowlany
szpachlowy, papier scierny w arkuszach, ptyty gips.-kartonowe gr.12,5mm, stolarka
kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powlokami malarskimi oraz slusarka
aluminiowa wraz z okuciami, uszczelkami, profile aluminiowe itp.

UWAGA:

1) Zastosowane materiaty winny posiadac atest PZH do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia.

2) Wszystkie rozwiazania ostateczne akceptowac i potwierdzic przez Inwestora przed
rozpoczeciem robot.

5.9.3 - Sprzet

Agregat tynkarski 1,1-3,0 m3/h, pomosty robocze, stoliki tynkarskie, taczki, taty,
mieszadta do tynkow i farb, betoniarka elektryczna, pojemniki i wiadra, szlifierko-
frezarka el. , pedzle, szczotki (do gruntowania podfoza), lub aparaty natryskowe.

5.9.4 — Transport

Transport materiatéw wyciagiem budowlanym. Dostawa-samochodem ciezarowym, na
placu budowy i we wnetrzach transport reczny.

5.9.5 — Wykonanie roboét tynkarskich

5.9.5.1 - Ogdélne zasady wykonywania tynkow.

Kod CPV : 45410000-4 - Tynkowanie

Kod CPV : 45442300-0 - Roboty elewacyjne

W projekcie przewiduje sie wykonanie tynkow wewnetrznych scian i sufitow jako
tynkow

zwyktych kategorii Il i IV, wykonczonych gtadzia gipsowa, wykonywanych recznie.
Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byc zakonhczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Tynk elewacyjny silikatowy gr. 2 mm na masie podkfadowej wedtug przyjetej
technologii uktadany na siatce.

- Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow
murow tj. po uptywie 4-6 miesiecy zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz + 5 C pod warunkiem, ze w
ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0 C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywac  tynki jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robo6t budowlano -
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

5.9.5.2. - Ogdélne zasady osadzenia stolarki i slusarki budowlanej

Kod CPV : 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Kod CPV : 45422100-2 — Stolarka budowlana

Kod CPV : 45421114-6 - Slusarka stalowa

Kod CPV : 44221220-3 - Drzwi p.pozarowe
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Stolarke i slusarke okienna i drzwiowa oraz drzwi i okna przeciwpozarowe wykonac¢
wg. zestawien stolarki i slusarki proj.arch.Wymagane certyfikaty : certyfikat zgodnosci
UTB, higieniczny PZH, atestna wzmocnienia stalowe, certyfikat IS i C na szyby,
certyfikat zgodnosci na okucia.

Stolarka drzwiowa - drzwi wewnetrzne drewniane):

- drzwi drewniane ptytowe, typowe, obustronnie laminowane na kolor wg proj arch,

0 szerokosciach podanych w zestawieniu stolarki (90/200 lub 100/200cm). Oscieznice
stalowe typu FD, lewe lub prawe wbudowane w trakcie wznoszenia scian, dwukrotnie
malowane na budowie, nieregulowane.

Okucia, klamki itp. ze stali nierdzewnej — szyldy skrecane na przelot z klamka lub
klamka mocowana na trzpieniu przelotowo. Na drzwiach 2 pasy ochronne szer. 25 cm
z blachy nierdzewnej. Zamek z wktadka patentowa. Odbojniki drzwiowe montowane
do podtogi lub sciany.

Wszystkie drzwi musza odpowiadac co najmniej 3 klasie warunkéw uzytkowania wg.
normy PN-EN 1192:2001.

Slusarka stalowa wewnetrzna :

- nietypowa, do wykonania indywidualnego. Drzwi z profili stalowych gr. min.65mm, o
wymiarach i kolorystyce podanej w proj. wnetrz wyposazone w 3 zawiasy i
samozamykacz. Oscieza stalowe. Zamki, okucia do uzgodnienia z projektantem w
ramach nadzoru budowl.

Przed wykonanie drzwi stalowych nalezy sprawdzic otwory montazowena budowie —
pomiar powykonawczy.

Drzwi przeciwpozarowe :

- drzwi przeciwpozarowe — ptytowe, drewniane, petne, laminowane obustronnie, lewe
lub prawe, o0 wym.70 /200cm oraz ( klasy odpornosci ogniowej EI 30 i El 60). Okucia
klamka-klamka standard. Kolor, okucia wg proj. architektury wnetrz. - drzwi
p.pozarowe — stalowe, petne, o wym.110/210cm - klasy odpornosci ogniowej EI130 i El
60, wyposazone w samozamykacz i 3 zawiasy. Przed wykonanie drzwi nalezy
sprawdzic otwory montazowe na budowie — pomiar powykonawczy.Szczegoty —
zamki, okucia do uzgodnienia z projektantem w ramach nadzoru budowl.

Stolarka okienna - okna zewnetrzne z PCV :

Okna o wspotczynniku przenikania ciepta k<1,0, szklenie 2- szybowe w systemie okien
dla obiektow Stuzby Zdrowia wykonane indywidualnie. Przed zamdwieniem okien
nalezy sprawdzi¢ otwory montazowe dla tych okien na budowie — pomiar
powykonawczy.

Wymagania podstawowe:

Osadzenie stolarki drzwiowe;j :

- Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot
murowanych

- Oscieznice mocowa¢ za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.
Oscieznice nalezy zabezpieczyc przed korozja biologiczna od strony muru.

- Szczeliny miedzy oscieznica a murem wypetnic materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.

- Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i
poziomie.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.

Miejsca luzéw Wartosc luzu i odchytek okien drzwi

Luzy miedzy skrzydtami -1 + 2

Miedzy skrzydtami a oscieznica - 1 +2

Montaz slusarki drzwiowe;j :

PRZEBUDOWA BUDYNKU BYLEJ KUCHNI NA ZAKLAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W TYCHACH str. 28



SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic :

- prawidtowos¢ wykonania osciezy

- mozliwo$s¢ mocowania elementow do Scian,

- jakos¢ dostarczonych elementow do wbudowania.Elementy powinny by¢ osadzone
zgodnie z dokumentacjg techniczna Ilub instrukcjg zaakceptowang przez
Inzyniera.Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w scianach budynku. Zamiast
kotwienia dopuszcza sie osadzenie elementéw za pomoca kotkdw rozporowych lub
kotkdw wstrzeliwanych.

Drzwi osadza sie w scianach z bloczkbw POROTHERM analogicznie jak w innych
Scianach murowanych. Warunkiem prawidlowego zamocowania stolarki jest
zastosowanie kotkdw i gwozdzi przeznaczonych specjalnie do betonu komorkowego.
Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznica lub
Sciang tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody
opadowej. Uszczelnienie wykonywac pianka poliuretanowa.

5.9.5.3- Elementy wykonczenia - rézne.

Wykona¢ wg rysunkéw szczegotowych projektu architektury.

- opierzenia blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej gr. 7 mm

5.9.6 — Kontrola jakosci

a) Zaprawy tynkarskie

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

b) Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwdw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub
sptaszczone. Odchylenie powierzchni okfadziny z piyt gipsowo-kartonowych od
ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz
Imm/1m.

c)- Osadzenie stolarki drzwiowej :

Ocena jakosci powinna obejmowac :

- sprawdzenie zgodnosci wymiardéw,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem = szczegdtow
konstrukcyjnych.

5.9.7- Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiarowg robot jest — m2 . llos¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu i
sprawdzeniu w naturze. Jednostkg obmiarowg stolarki jest ilos¢ sztuk wbudowanej
stolarki w swietle oscieznic.

5.9.8- Odbiér robot

Odbidér materiatéw i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowg
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworey. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw
powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

6 - Kontrola , badania i odbiér robo6t budowlanych

6.1. Ogodlne zasady kontroli i jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakos¢ wyrobow
budowlanych, zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli i badania materiatow i
robét. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
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Inwestora programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez Inwestora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

_Organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot.

_Bhp

_Plan BIOZ

_Wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

_Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robodt

_ System (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

_Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli

_ Sposob oraz forme gromadzenia wynikbw badan, zapis pomiarow nastaw
mechanizméw a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informaciji
Inwestorowi.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,aby
osiagng¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole
robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan
materiatéw i przeprowadzania prob szczelnosci oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
tam okreslone Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inwestorowi
swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inwestor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Inwestor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociggniecia te bedg
tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inwestor natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakosc tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegos badania wymaganego w specyfikacjach
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technicznych, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan
Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie wyniki do
akceptacji Inwestora.

6.4. Badania prowadzone przez Inwestora

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inwestor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac zgodnosc materiatow i robét z
wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inwestor moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek poniesione
zostana przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja :- Certyfikat na
znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ <z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie 1 i ktére spetniajg wymogi specyfikacji
technicznych.

W przypadku materiatbw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez
specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inwestorowi . Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Wariantowe stosowanie materiatéw.

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcéw, producentéw, materiatow,
urzadzen, czy ich elementéw nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na
zasady ustawy — prawo zamoéwien publicznych. Oznacza to, ze Wykonawca moze
zaoferowac materiaty czy urzadzenia réwnowazne, pod warunkiem, ze klasa ich
jakosci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych oraz bedg
zachowane parametry techniczne i jakosciowe. W tej sytuacji nalezy rowniez podac
nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materiatu czy urzgdzenia i
udokumentowaé jego jakos¢, celem pordéwnania. Do oferty nalezy zatgczyé karte
katalogowg lub dokumentacje dopuszczajaca proponowane rozwigzania materiatowo
techniczne do stosowania w budownictwie ( petna aprobate techniczna).

6.6. Dokumentacja budowy
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Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowiazujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy
terenu budowy do kohca realizacji robét. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyc przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego .Zapisy beda bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do
dziennika budowy i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inwestora Do dziennika
nalezy wpisywac w szczegolnosci :

_Date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

_Date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,

_Uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonogramaéw robat,
_Terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegodlnych elementdw robdt,

_Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

_Uwagi i polecenia Inwestora ,

_Daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

_Zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

_czesciowych i wstepnych odbiorow robot,

_Woyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

_ Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
_ Zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem wdokumentacii
projektowej,

_ Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

_Dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

_ Dane dotyczgce jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

_Wyniki préb poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
_Inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Inwestorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inwestora wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robét.

Rejestr obmiaréow .Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w przedmiarze i wpisuje
do rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét
winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inwestora .

Pozostale dokumenty budowy . Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz
wymienionych powyzej nastepujace dokumenty :
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- Pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,

- Protokoty przekazania terenu budowy,

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- Protokoty odbioru robdt,

- Protokoty z narad i ustalen,

- Korespondencje na budowie,

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzgdkowany sposob i oznaczone
wg wskazan Inwestora powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez
niego zalecone. Wykonawca winien dokonywac w ustalonych z Inwestorem okresach
czasu archiwizacji, rowniez na nosnikach elektronicznych. Inwestor bedzie miat petne
prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budowy. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z
dokumentacja projektowg, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w
przedmiarze. Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inwestora o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét / wykazie cen lub gdzie
indziej] w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostana poprawione wedtug instrukcji
Inwestora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inwestora.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw.

Obmiar robdét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét i zainstalowanego
sprzetu w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Przy robotach rozbiorkowych i
murowych jednostka obmiarowa jest 1 m2 muru o odpowiedniej grubosci. Przy
robotach wykonczeniowych ( tynki, posadzki, malowanie ) jednostka obmiarowa jest 1
m2 llosc robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Przy zbrojeniu konstrukcji zelbetowych jednostka obmiarowa jest 1 kg lub 1 t
zabudowanego zbrojenia. Do obliczania nale_nosci przyjmuje sie teoretyczna ilo$¢
[kg] zmontowanego zbrojenia, tzn. taczna dtugosc pretéw poszczegolnych srednic [m]
pomnozona odpowiednio przez ich mase jednostkowa [kg/m] . Nie dolicza sie stali
uzytej na zaklady przy taczeniu pretdw, przektadek montazowych ani drutu
wiazatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materialtu w wyniku
stosowania przez wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w
projekcie. Przy uktadaniu betonu (zbrojonego i nie zbrojonego) jednostka obmiarowa
jest 1 m3 uktadanego betonu.
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Przy wykonaniu i montazu konstrukcji stalowych jednostka obmiarowa jest 1 t
konstrukcji zabudowanej. Nie dolicza sie stali uzytej przy sporzadzaniu konstrukcji a
odrzuconej jako odpady i nadmiary. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci
materiatu w wyniku stosowania przez wykonawce elementéw profili wiekszych od
wymaganych w projekcie.

Przy wykonywaniu zabezpieczen antykorozyjnych i izolacji jednostka obmiarowa jest 1
m2 wykonanej na obiekcie powtoki lub izolacji. Przy wykonywaniu izolacji termicznej
jednostka obmiarowa jest 1 mb wykonanej izolacji

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inwestora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiadac wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda prowadzone nie rzadziej niz raz w miesiacu i beda podstawa do
wystawiania faktury za roboty na dany miesiac.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub wstepnym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonym na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
moga byc dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego
wzor zostanie uzgodniony z Inwestorem .

8 - Odbior robét budowlanych

8.1 Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu i odbiorowi etapowemu

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi po okresie rekojmi,

- odbiorowi ostatecznemu ( pogwarancyjnemu ).

Ponadto wystepuja nastepujace odbiory :

- odbidr przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

- rozruch technologiczny.

8.2. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot przed ich zanikiem Ilub zakryciem. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inwestor.

Gotowosc danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora.

Odbior bedzie przeprowadzany niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od
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daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora

Jakosc i ilosc robot ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary i proby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

_Roboty rozbiorkowe

_Roboty zbrojarskie konstrukcji zelbetowych

_Wykonanie izolaciji.

8.3. Odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

Préby i odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych powinny
obejmowac w szczegolnosci :

przewody kominowe : dymowe, spalinowe i wentylacyjne,

instalacje wewnetrzne : kanalizacyjne, wodociagowe, ppo_,

wentylacyjne, klimatyzacyjne, oswietleniowe itp.

urzadzenia techniczne np. weztéw cieplnych itp.

urzadzenia dzwigowe

8.4. Odbidr czesciowy i etapowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robét.
Odbioru czesciowego robo6t dokonuje Inwestor .

Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot stanowigcych z reguty
catosc techniczna. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace sie do odbioréow
etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacji rob6t. Roboty do odbioru
czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje
odbioru.

8.5. Rozruch technologiczny

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajacy, podajac
odpowiednie ustalenia w umowie.

8.6. Odbidér koncowy robot

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie o wykonanie robét budowlanych. Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci .
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru wstepnego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbiér koncowy robét nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od dnia potwierdzenia przez
Inwestora zakonczenia robaot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.
Odbioru koncowego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedto_onych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru wstepnego rob6t komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i robdot poprawkowych. W  przypadkach
niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych, robét uzupetniajacych lub robét
wykonczeniowych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
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koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc wykonywanych robot
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu , komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartosc wykonywanych robo6t w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.7. Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

_ Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu.

_ Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupetniajace lub
zamienne)

_Recepty i ustalenia technologiczne.

_Dokumenty zainstalowanego wyposa_enia.

_Dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

_Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia
jakosci.

_ Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci.

_Opinie techniczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci.

_Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.

_Inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu.

_Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdét
poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.8. Odbiodr po okresie rekojmi

Po okresie rekojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje odbior

» PO okresie rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentéw:
- umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,

- protokotu odbioru koncowego obiektu,

- dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru
koncowego ( jesli zostaty zgtoszone ),

- dokumentoéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,

- innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.9. Odbiodr ostateczny (pogwarancyjny)

Odbidr koncowy (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych robé6t zwiazanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
ostateczny (pogwarancyjny) bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,Odbior wstepny rob6t”. Roboty
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uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.10. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji
urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w
dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej Obiektu,
na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe, wchodza m.in. :

- pozwolenie na budowe , projekt budowlany , projekt wykonawczy i inne projekty,
przedmiar robo6t , pozwolenie na uzytkowanie , decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu ,

- wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwiazane z realizacja obiektu ,

- oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wtaczone w trakcie
realizacji budowy,

- dziennik montazu ( rozbiorki ) — jezeli byt prowadzony,

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,

- wyniki badan, prob ( np. rozruchowych ) i sprawdzen , protokoty odbioru instalaciji i
urzadzen technicznych,

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza robat i sieci uzbrojenia terenu,

- kopia mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji\
powykonawczej,

- dokumentacja powykonawcza : projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodni wiascicielom
urzadzen,

- oswiadczenie kierownika budowy o :

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym

i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci ) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa
,B” dla materiatéw i urzadzen,

- instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen ( DTR),

- karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

- instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli jest taka potrzeba,

- operat zabezpieczenia przeciwpozarowego,

- jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych

istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentow , to
powinny one byc wlaczone do dokumentacji powykonawczej. Wykonawca dostarczy ,
przed zakonczeniem robdét , po 6 egzemplarzy instrukcji obstugi, eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego.

Wymég ten powinien byc uwzgledniony w umowie na dostawe urzadzen lub
wykonanie robot.

8.11. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiazany przygotowac
nastepujace dokumenty :

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe , o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
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- dokumentacje powykonawcza , tj. dokumentacje projektowa ( projekt budowlany,
projekt wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne ) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt ( podstawowe
specyfikacje z umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne ),

- ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy, dziennik montazu i ksiazki obmiardéw ( oryginaty ),

- wyniki badan kontrolnych, zgodnie z ST i Programem zapewnienia jakosci,

- protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa,

- rysunki (dokumentacje ) na wykonanie robot towarzyszacych inwestycji, oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom instalacii.

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej.

9 - Rozliczenie robét

9.1. Ustalenia ogdine.

Rozliczenia obejmuja roboty budowlane i instalacyjne, zgodnie z zawartym
kontraktem.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji obmiaru. Cena jednostkowa lub kwota
ryczattowa pozycji obmiarowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach
technicznych i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe
robot beda obejmowac:

_Robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami.

_Wartosc zu_ytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

_Wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami.

_Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

_Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie swiadectw ptatnosci
wystawionych przez Wykonawce i akceptowanych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty moga byc takze
okreslone w umowie.

9.2. Warunki kontraktu i wymagania ogoélne specyfikacji technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw kontraktu i wymagan ogdinych
zawartych w specyfikacjach technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w
ww. dokumentach.

10 — Dokumenty odniesienia

10.1 — Dokumentacja projektowa

jednostka autorska dokumentacji projektowe;j :

Biuro Projektowo — Inwestycyjne Stuzby Zdrowia Spétka z 0.0. 40—-709 KATOWICE ul.
Panewnicka 22 Sekretariat : tel. 032 780 89 30

10.2 — Normy, akty prawne i przepisy zwiazane

Normy. Podstawowym dokumentem normujacym catosc zagadnien branzy budowlanej
w Polsce jest Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994 r. i jej pozniejsze

nowelizacje (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)
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Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwiazane z wykonaniem
prac bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ile szczegdtowe
Wytyczne nie stanowia inaczej, a ich jakosc nie jest nizsza niz tam okreslona. Kazdy
wyrob budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie musi byc zgodny z jednym z trzech nastepujacych dokumentéw
odniesienia:

- Z kryteriami technicznymi- w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na
Znak Bezpieczenstwa

- Z whasciwa przedmiotowo Polska Norma wyrobu

- Z Aprobata Techniczna w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono
Polskiej Normy, lub wyrobu, ktérego wiasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do
Wymagan podstawowych) réznia sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej
Normie. Zgodnosc z dokumentem odniesienia jest potwierdzona nastepujacymi
procedurami atestacyjnymi:

- Certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa- na wyréb wydawany jest Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa; wykaz wyrobow objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa (oraz
jednostki wydajace Certyfikaty) okresla Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada
1999r w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzac zagrozenie

albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia i zdrowia lub srodowiska, podlegajacych
obowiazkowi na Znak Bezpieczenstwa i oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobow
podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji Zgodnosci
(Dz.U. nr 5 z 2000r, poz. 53)

- Certyfikacje zgodnosci — na wyréb wydawany jest Certyfikat zgodnosci z Polska
Norma lub Certyfikat Zgodnosci z Aprobata Techniczna ;

- Deklaracja zgodnosci producenta — producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polska
norma lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna ; zasady wydawania

i wzor deklaracji zgodnosci okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 31 lipca 1998r. w sprawie systemdéw zgodnosci, wzoru Deklaracji
Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. z 1998 nr 113, poz. 728) Z
wyrobéw przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby
nie majace istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby
wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanej sztuki budowlane;j.

Wyroby te sa dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na
mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania oceny przydatnosci, atestacji
zgodnosci oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobow okresla Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 1998 r., w sprawie wykazu
wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637),pozostate wyroby przeznaczone do obrotu
I powszechnego stosowania, podlegaja procedurom okreslonym w Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998.

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiaty i surowce to beda one zgodne
z podanymi danymi szczego6towymi. Materiaty i surowce nie objete polskimi normami
beda reprezentowaty najwy_sza jakosc w swojej klasie.

Przepisy przywotane

Prawo Budowlane, ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. Nr 207 z 2003r.
P0z.2016, z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 1999r. W sprawie wykazu wyrobow
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wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogacych stwarzac zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa i oznakowania tym znakiem oraz Wyrobdw podlegajgcych
obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji Zgodnosci (Dz. U. nr 5 z 2000r.
P0z.53)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31 lipca 1998r.
w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 nr 113, poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. nr 107, poz. 679)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu
wydawania dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzac
zagrozenie albo, ktére stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska
wyprodukowane w Polsce lub sprowadzone z krajéw z ktérymi Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta oraz rodzajéw tych dokumentéw (dz. U. Nr 5, poz.58 z
2000r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 1998r.
w sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. z 1998 nr 99, poz. 637)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000r. w sprawie trybu certyfikaciji
wyrobéw (Dz. U. z 2000 nr 17, poz. 219)

Ustawa o systemie zgodnosci, akredytacji oraz zmianie niektérych ustaw z 28
kwietnia 2000r. (Dz. U. z 2000 nr 43, poz. 489) Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzac zagrozenie albo, ktére stuza
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska wyprodukowane w Polsce lub
sprowadzone z krajéw z ktérymi Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta oraz
rodzajéw tych dokumentéw (dz. U. Nr 5, poz.58 z 2000r.)

Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z 1993 nr 5, poz. 250
Z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2002r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, (Dz. U. z 2002r. nr 151, poz. 1256)

Odbiér wymiarow. Sprawdzenie wykonanych robét pod wzgledem wymiaréw nastapi
wg obowiazujacych norm, a w szczegdlnosci PN —ISO 3443-8:1994r.
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