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UWAGA: 
Niniejsza specyfikacje należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi 
specyfikacjami branżowymi instalacyjnymi. 
 
Część ogólna 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslanej dalej skrótem ST ) 
jest okreslenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z ‘PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU 
BYŁEJ KUCHNI NA ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ WOJEWÓDZKIEGO 
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W TYCHACH 
1.1.1 Zakres opracowania 
Zakres opracowania obejmuje wielobranżowy projekt wykonawczy przebudowy  
i zmiany sposobu użytkowania budynku kuchni. Niniejsze opracowanie zawiera opisy 
techniczne i rysunki przedstawiające rozwiązania wielobranżowe dla w/w przedmiotu 
opracowania. 
1.1.2 Lokalizacja i dane ogólne inwestycji 
Objęte zakresem projektu klatki schodowe są zlokalizowane w kompleksie Szpitala w 
Tychach przy ul. Edukacji 102. 
1.2 Zakres stosowania ST 
ST stanowia część dokumentów przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót wymienionych w pkt. 1.3. 
1.3 Zakres robót budowlanych objetych ST 
Całość robót objętych ST polega na remoncie i termomodernizacji w ramach przebu 
dowy  i zmiany sposobu użytkowania budynku byłej kuchni na potrzeby Zakładu 
Diagnostyki Obrazowej 
Specyfikacja objęte są następujące roboty budowlane: 
- roboty rozbiórkowe 

- roboty betoniarskie i żelbetowe 
- roboty murarskie 
- konstrukcje stalowe 
- roboty izolacyjne  

- roboty dekarskie 
roboty budowlane wykończeniowe : 
- roboty tynkarskie 
- roboty posadzkarskie 
- roboty malarskie 
- stolarka i slusarka budowlana 
- roboty budowlane w zakresie instalacji budowlanych: 
(oddzielne opracowania) 
Całość robót należy wykonać przy założeniu stałego funkcjonowania istniejacego 
budynku Szpitala w trakcie budowy. 
 
1.4 Ogólne dane dotyczace wykonywania robót budowlanych 
Zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, obiekt budowlany 
należy budowac zgodnie z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 
1.4.1 – Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na 
warunkach okreslonych w ogólnych warunkach umowy, w obecnosci przedstawiciela 
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Inwestora – inspektora nadzoru budowlanego i Wykonawcy – kierownika budowy. 
Należy podać wszystkie wymagania i dane niezbedne do prawidłowej organizacji 
robót, a w szczególnosci: 
- Określenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z załączeniem planu 
określajacego jego granice) 
- Informacje o możliwosciach korzystania z mediów 
- Niezbedne dane geodezyjne 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1) dokumentację techniczną ( z dziennikiem budowy oraz dwoma egzemplarzami 
dokumentacji projektowej i dwoma kompletami ST) 
2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 
3) kopię uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do 
realizacji przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. Ponieważ teren 
budowy znajduje sie na terenie Szpitala, Inwestor określi zasady wejscia pracowników 
i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na ten teren. 
1.4.2 – Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, z wymaganiami specyfikacji technicznej, programem 
zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej przekazanymi na pismie przez 
Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek błedu spowodowane przez Wykonawce 
zostana poprawione przez Wykonawce na własny koszt. Decyzje Inwestora dotyczace 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót beda oparte na wymaganiach 
sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i 
wytycznych. Przypodejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiałów i 
robót, doswiadczenia z przeszłosci, oraz inne czynniki wpływajace na rozważaną 
kwestię. Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pózniej, niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wszystkie zmiany materiałów lub technologii musza być wyprzedzająco 
uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta. Istotne zmiany 
należy udokumentować w formie pisemnej, wpisem do Dziennika Budowy lub w 
formie Notatki Służbowej. Zmiany konstrukcyjne możliwe jedynie po uzyskaniu 
pisemnej zgody Projektanta. 
Dopuszcza sie zamiany lub zmiany materiałów i technologii budowlanych, elementów i 
urzadzeń oraz konkretnych rozwiazan jedynie pod nastepujacymi warunkami : 
- Inwestor na pismie wyraża zgode na dokonanie zmian, a projektant nie wnosi 
zastrzeżeń 
- zamienniki spełniaja warunki techniczne i technologiczne pierwotnie 
wyspecyfikowanych materiałów, urzadzeń oraz wymaganiom projektuwykonawczego 
- zamienniki nie pogarszaja standardu użytkowego i estetycznego obiektu 
- wprowadzone zmiany nie moga kolidowac z Projektem Budowlanym na podstawie 
którego została wydana decyzja o pozwoleniu na budowe. 
Specyfikacja techniczna nie jest w pełni wyczerpujaca, gdyż nie może objąć 
wszystkich szczegółów projektów i Wykonawca winien to wziąźć pod uwage przy 
planowaniu budowy, realizujac roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz 
wyposażenia. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który 
dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. Wykonawca 
zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentacje: 
1 – Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
2 – Projekt ewentualnych objazdów tymczasowych na czas budowy 
3 – Projekt organizacji i harmonogram robót 
4 – Projekt zaplecza technicznego budowy 
Zakres robót budowlanych i czasokres ich wykonania bedzie wymagał sporzadzenia 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 
1.4.3 – Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed 
przystąpieniem do wykonywania robót przygotowawczych na budowie należy założyć 
dziennik budowy i prowadzić go w trakcie wykonywania robót budowlanych na 
podstawie wymaganego pozwolenia na budowę. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywać tymczasowe urzadzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenie, porecze, oswietlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robót. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapłacie i przyjmuje sie, że jest 
właczony w cenę umowną. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. ( Dz.U. nr.108, poz.903, zm.2004 r. nr.198, poz.2042). 
1.4.4 – Wymagania dotyczace ochrony środowiska w czasie wykonywania 
robót budowlanych. 
Wykonawca ma obowiązek znac i stosowac w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy , 
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie zasadnicze kroki majace na celu 
stosowanie sie do przepisów i norm dotyczacych ochrony środowiska na terenie i 
wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzen lub uciążliwosci dla osób lub 
własnosci społecznej i innych, a wynikajacych ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w nastepstwie jego sposobu działania. Stosujac się do tych wymagań, 
bedzie miał za szczególny wzglad na: 
1) lokalizacje warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
2) srodki ostrożnosci i zabezpieczenia przed: 
   a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
   b) możliwoscia powstania pożaru 
   c) nadmiernym hałasem 
Ustawa z 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. nr.62, poz. 627 
z późn. zm.). 
1.4.5 – Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne beda składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostepem osób trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel wykonawczy. 
Problematyka ubezpieczenia pożarowego w trakcie prowadzenia robót budowlanych 
podlega ogólnym wymaganiom ustawy z 24 sierpnia 1991r. o ochronie 
przeciwpożarowej ( tekst jednolity Dz. U. 2002r. nr.147, poz. 1229 z późn.zm.). 
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1.4.6 – Ochrona własnosci publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia 
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp., dlatego podczas realizacji robót. Wykonawca 
musi przestrzegac przepisów. Wykonawca zapewni własciwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania 
budowy. Wykonawca zobowiazany jest powiadomic o uszkodzeniach instalacji i 
urządzeń właściciela, inspektora nadzoru i dokonać naprawy pod ich nadzorem. 
Podstawy prawne umów ubezpieczenia mienia stwarzaja przepisy Kodeksu cywilnego 
(Ks.3, tyt. XXVII. ‘’Umowa ubezpieczenia’’ art. 805 -820). 
1.4.7 – Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 
W trakcie budowy wykonywane będą roboty budowlane, których charakter stwarza 
ryzyko powstania zagrożenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Wykonawca ma 
obowiazek zadbac, aby prace nie były wykonywane w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia i nie spełniajacych odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywał w odpowiednim standardzie wszelkie 
urządzenia socjalne, zabezpieczajace, sprzet i odpowiednia odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) nale_y opracowac zgodnie z 
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r (DZ.U.03.120.1126). 
Opracowanie planu BIOZ winno również uwzglednic wymagania Rozporzadzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (DZ.U.03.47.401), oraz Rozporzadzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. (DZ.U.03.169.1650). 
1.5 - Okreslenia podstawowe 
W każdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zdefiniowane są 
okreslenia podstawowe, które maja służyc ujednoliceniu interpretacji tych okresleń 
przez uczestników procesu inwestycyjnego. Poniżej zdefiniowano zasadnicze 
okreslenia podstawowe wspólne dla wszystkich specyfikacji technicznych. Niezależnie 
od tego w każdej ze szczegółowych specyfikacji technicznych zdefiniowane są 
dodatkowe okreslenia charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wymienione poniżej 
określenia należy rozumiec w każdym przypadku nastepujaco: 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiaca odrębna 
całość konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 
Dziennik budowy – dokument dostarczony Wykonawcy przez Inwestora prowadzony 
przez Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa 
Budowlanego. 
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upoważniona do 
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego- osoba posiadajaca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, której inwestor 
powierza 
nadzór nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na 
budowie i wykonuje bieżąca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robót. 
Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji 
projektowej. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inwestora. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

          PRZEBUDOWA  BUDYNKU BYŁEJ KUCHNI NA ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ              

.                   WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W TYCHACH str. 7 
 

Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu sa możliwe do 
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogów jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety 
stopien scalenia robót. 
Rejestr obmiarów - akceptowany przez inwestora rejestr z ponumerowanymi 
stronami służacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załaczników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegaja potwierdzeniu przez Inwestora. 
Przedmiar robót– to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci 
jednostek przedwymiarowych robót podstawowych. 
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu 
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrów przyjetych w przedmiarze robót, 
albo obliczenia wartosci robót dodatkowych, nie objetych przedmiarem. 
Polecenie Inwestora- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora 
dotyczace sposobu realizacji robót lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem  
budowy. 
Odbiór koncowy - odbiór robót dokonywany po zakonczeniu realizacji prac 
umożliwiający zgłoszenie zakonczenia prac zgodnie z Prawem budowlanym. 
Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) odbiór robót dokonywany po zakończeniu 
okresu gwarancyjnego 
Plan BIOZ- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z 
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku. Okreslenia 
podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskim normami. 
2. Wymagania dotyczace własciwosci wyrobów budowlanych. 
Materiały musza byc z asortymentu bieżąco produkowanego i odpowiadać normom i 
przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie 
wymienionym. Materiały i urzadzenia, których to dotyczy musza posiadac wymagane 
dla nich swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa certyfikaty 
bezpieczenstwa. Na życzenie Inwestora takie swiadectwa winny być niezwłocznie 
przez Wykonawcę przedstawione. 
Wykonawca zobowiązany jest: 
- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST 
- powiadomić Inwestora o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed 
rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptacje. 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu 
budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie 
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 
urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót 
budowlanych odpowiadały wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo 
Budowlane oraz w ST. 
Wariantowe stosowanie materiałów. 
Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, 
urządzeń, czy ich elementów należy traktować jako przykładowe, że wzgledu na 
zasady ustawy – prawo zamówien publicznych. Oznacza to, że wykonawca może 
zaoferowac materiały czy urzadzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich 
jakości będzie odpowiadac podanej w materiałach przetargowych oraz będą 
zachowane parametry techniczne i jakosciowe. W tej sytuacji należy również podac 
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nazwę dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materiału czy urzadzenia i 
udokumentowac jego jakość, celem porównania. Do oferty należy załączyc kartę 
katalogową lub dokumentacje dopuszczajaca proponowane rozwiązania materiałowo 
techniczne do stosowania w budownictwie ( pełna aprobate techniczna). 
2.1 - Beton 
Przewidywane do zastosowania betony: 
- beton konstrukcyjny zwykły klasy C25/30  
- beton podkładowy pod zewn. fundamentem ‘’F1’’ C12/15 
2.2 - Stal zbrojeniowa 
- zbrojenie główne - ze stali A-III N (B500SP) 
2.3 - Elementy ścienne 
- cegła budowlana pełna kl.15MPa na zaprawie cem.-wap. M10 
- bloczki SILKA PP2,5/0,4 g=1,8 g/cm3, wytrz na ściskanie 2,5 N/mm2, u=0,25 W/m2K                                        
- płyty gips.-kartonowe p.poż. np.Rigips gr 12,5 mm na systemowym ruszcie   
2.4 - Stal profilowa 
Do konstrukcji stalowych zastosowano w projekcie stal profilowa A-I St3S : 
- profile walcowane; dwuteowniki 120, 140, 160, 220P, 240P, HEA160,HEA180, 
HEA200, HEA260 i ceowniki 160 i 180 - St3S wg. PN-EN 10024:1998 
- blachy gr. 8, 10, 15 i 20 mm różnych szerokości - St3S wg. PN-EN 10024:1998 
- śruby z łbem sześciokątnym M16 wg.PN-EN-ISO 4014:2002 
- nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
- podkładki okrągłe zgrubne wg.PN-ISO 7091:2003 
2.5 - Ścianki działowe 
2.5.1 Ścianki G-K 
Ścianki działowe na typowym ruszcie 75, kryte podwójna w-wą płyt GK gr. 2x12,5 mm.  
Ścianki działowe w pomieszczeniach ‘mokrych’ – jednostronnie 2 x płyta GKBI 
wodoodporna  
Pokrycie ścianek pożarowych – 2 x płyta ogniowa gr. 12,5 mm jednostronnie. 
Ścianki z ochrona przed promieniowaniem – płyta GK z wkładką ołowianą gr. 2 mm. 
2.5.2 Ścianki HPL 
Typ SANIPOL w wersji standardowej wys. 2030 mm, gr. 13 mm, okucia ECO 
2.6 - Materiały izolacyjne 
2.6.1 Styropian 

Ściany  i dach – styropian EPS 100 gr. 20 cm i 12 cm dla cokołu 
- gęstość 100 kg/m3; 
- λ = 0,035 W/mK. 
2.6.2 Wełna mineralna 
Ściany o odporności ogniowej REI 60 – miękka np. ROCKWOOL PANELROCK : 
- gęstość 30 kg/m3; 
- λ = 0,035 W/mK; 
- izolacyjność akustyczna dla warstwy 5 cm – 42 dB. 
2.6.2 Granulat wełny mineralnej 
- λ = 0,039 W/mK; 
- klasa odporności ogniowej A1 
2.6.2 Papa 
Papa izolacyjna asfaltowa na osnowie tektury bud. o gramaturze 333 g/m2 - I-330 
- gęstość g=0,65 kg/m2 
- wodoszczelność przy ciśnieniu 2 kPa 
- reakcja na ogień F 
- wytrzymałość na rozciąganie 500 N/50mm 
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- giętkość : 0ºC; 
- spływność: 100ºC. 
2.6.3 Folia dachowa PCV zgrzewana 
Wzmocniona dzianiną poliestrową gr. 1,5 mm klejona lub mocowana mechanicznie w 
zależności od przyjętego systemu 
- g= 850 kg/cm3, 
- wytrz na rozciąganie 185N/50 mm,  

- wodoszczelna na przesiąkanie  SD  0,05  

Ponadto lepik asfaltowy na zimno, roztwór asfaltowy do gruntowania, masa 

samopoziomująca, preparaty gruntujące, zaprawy klejowe, kleje, itd. 

2.7 - Stolarka drzwiowa 

2.7.1 Stolarka drewniana  

Skrzydło bezprzylgowe o grubości min. 40 mm, pokryte wysokociśnieniowym 

laminatem o min. Grubości 0.7 mm; wypełnienie z płyty wiórowej o niskiej zawartości 

formaldehydu; krawędzie drewniane gr. min. 8mm; biały 

Ościeżnica: stalowa  obejmująca  

Okucia:  2  zawiasy czopowe stalowe; klamka wykonana ze stali nierdzewnej o 

okrągłym przekroju i średnicy min. 15mm; drzwi w toaletach wyposażone w zamek 

typu łazienkowego (z blokadą), samozamykacze i kratkę wentylacyjną; odkopniki ze 

stali nierdzewnej o gr. 1mm na szerokość skrzydła i wys. 25 cm, ogranicznik otwarcia 

– odbojnik dla zabezpieczenia elementów i przegród budowlanych.Przykładowy 

producent: Stolbud Włoszczowa 

2.7.3 Stolarka stalowa 

Skrzydło: Poszycie z blacha stalowej o gr. min. 1 mm, malowanej proszkowo w 

kolorze białym. Grubość skrzydła min. 40mm. Ościeżnica stalowa Malowana 

proszkowo w kolorze skrzydła;  

Okucia:  3 zawiasy czopowe stalowe; klamki wykonane ze stali nierdzewnej matowej 

Drzwi ppoż. wyposażone w samozamykacze.  

Przykładowy producent: Mercor  

2.8 - Stolarka okienna. 

2.8.1 – Okna 

Zaprojektowano zabudowę nowych okien z profili PVC, szklonych szkłem zespolonym 

termoizolacyjnym. 

Okna PVC w kolorze białym.  Wszystkie  winny posiadać atesty higieniczne i 

deklarację zgodności.  

 - 5-komorowy system profili termoizolowanych 
 - współczynniku przenikalności ciepła dla ramy U=1,5 W/m2K.  
 - przenikalność cieplna szyby Ug = 0,7 W/m2K.  
 - profile PVC wzmocnione wkładkami ze stali ocynkowanej  
 - odporność na obciążenie wiatrem – ciśnienie próbne 2, 
 - odporność na obciążenie wiatrem – ugięcie ramy C, 
 - wodoszczelność – okna nieosłonięte 4A, 
 - nośność urządzenie zabezpieczających 350N, 
 - przepuszczalność powietrza 4, 
 - izolacyjność akustyczna 36dB,  
 - zastosować regulowane nawiewniki mocowane w ramie okiennej  
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 - Stolarka okienna powinna być zgodna z normą PN-EN 14351-1+A1:2010. 
 - profile okienne z kanalikami odwadniającymi  
 - Widoczna szer. ościeżnicy winna być stała dla wszystkich okien i wynosić 4 -   6cm 
 - należy stosować kompletne okucia objęte aprobatą techniczną, Winkhaus, Roto, 
Siegenia lub inne o tożsamych parametrach technicznych i użytkowych. Okucia 
powinny być dostosowane do ciężaru własnego skrzydła  i do obciążeń 
eksploatacyjnych. Skrzydło rozwieralne należy wyposażyć w ograniczniki 
rozwieralności. Klamki należy wyposażyć w zamki na klucz. Wszystkie okucia winny 
zapewnić możliwość otwarcia okien przez osoby niepełnosprawne na wózkach 
inwalidzkich. 
Parapety zewnętrzne – z blachy ocynkowej powlekanej grubości 0,7 mm w kolorze 

brązowym o wymiarach na szerokość jak dane okno. Wykończone kapinosem, 

zamontowane ze spadkiem 0,5% w kierunku od okna.   

2.8.2 Klapa oddymiająca   
Przykładowy producent: MERCOR PROLIGHT PLUS typ C z funkcją wyłazu. 
- posiadają Certyfikat Zgodności ITB-0920/W zgodnie z Aprobatą Techniczną AT-15-
6495/2011. 
- powierzchnia czynna odymiania – min 0,72m2 
- podstawa prosta o  wysokości 500 mm wykonana z blachy stalowej ocynkowanej 
o grubości 1,25 mm 
- podstawa jest przystosowana do mocowania obróbki dachowej 
- izolacja termiczna podstawy twarda wełna o grubości 40 mm, współczynnik 
przenikania ciepła U=0,8 W/m 2K 
- dolna część podstawy wyposażona w obwodowy kołnierz o szerokości 100 mm 
przeznaczony do mocowania podstawy do konstrukcji dachu 
- wypełnienie: płyta z poliwęglanu kanalikowego o grubości 25 mm 
- sterowanie oddymianiem: elektryczne 24V- z zastosowaniem jednego lub dwóch 
siłowników montowanych po bokach w celu wykorzystania klapy jako wyjścia 
techniczego na dach (funkcja wyłazu) 
- kąt otwarcia skrzydła klapy jednoskrzydłowej ≥ 140° 
- górna część podstawy o kształcie zapewniającym odprowadzenie wody 
- dobór wyposażenia: siłowników, central według wytycznych projektu instalacji. 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych. 
Wykonawca jest zobowiazany do używania jedynie takiego sprzetu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakosc wykonywanych robót. Sprzet używany 
do robót powinien byc zgodny z wymaganiami i powinien odpowiadac pod wzgledem 
typów i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub 
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku 
ustalen wtakich dokumentach sprzet powinien byc uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inwestora. 
Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub ST w terminie przewidzianym 
kontraktem. Sprzet bedacy własnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robót 
ma byc utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z 
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jesli dokumentacja projektowa 
lub ST przewiduja możliwosc wariantowego użycia sprzetu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
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akceptacje przed użyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie może 
być pózniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i 
narzedzia nie gwarantujace zachowania warunków kontraktu, zostana przez Inwestora 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4. Wymagania dotyczace srodków transportowych. 
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodków transportu, które 
będa określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpływaja niekorzystnie na 
stan i jakosc transportowanych materiałów. Wszystkie srodki transportu używane 
przez Wykonawce musza posiadac odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania 
techniczne. Materiały na budowie powinny byc przewożone zgodnie z przepisami 
ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba srodków transportu, powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniami Inwestora, oraz w terminie przewidzianym w 
kontrakcie. 
4.1 - Transport poziomy. 
Wykonawca bedzie używał tylko takich srodków transportu poziomego, jakie nie 
spowoduja uszkodzen przewożonych materiałów i urzadzen. Przewożone materiały 
powinny byc rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed 
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Wykonawca stosowac sie bedzie do 
ustawowych obciażeń na oś przy transporcie materiałów / sprzętu na i z terenu 
budowy. 
Wykonawca będzie usuwac na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. Liczba i rodzaj srodków transportu beda okreslone w projekcie organizacji 
robót. 
5. Wymagania dotyczace własciwosci wykonywania robót budowlanych. 
5.1 - Ogólne zasady wykonania robót budowlanych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa i scisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakosc zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodnosc z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialnosc za dokładne wytyczenie w planie iwyznaczenie wysokosci 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarzadzajacego realizacja 
umowy. 
Nastepstwa jakiegokolwiek błedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu 
i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarzadzajacy realizacją umowy, 
zostana poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 
także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji 
zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiałów i jakosci robót, 
dopuszczalne niedokładnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doswiadczenia z przeszłosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki 
wpływajace na rozważana kwestie. Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda 
wykonywane nie pózniej niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
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przez wykonawce, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
poniesie Wykonawca. 
5.2 - Zasady prowadzenia robót – roboty rozbiórkowe. 
Kod CPV : 45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych 
Kod CPV : 45111220-6 – Roboty w zakresie usuwania gruzu 
5.2.1- Zakres robót 
Prace rozbiórkowe obejmują w kolejności:  
- rozebranie na bud. kuchni pokrycia z dachówki wraz z wszystkimi obróbkami, 
rynnami rurami spustowymi 
- częściowa rozbiórka więźby dachowej i drewnianego stropu nad piętrem 
-wykucie ‘’gniazd’’ dla projektowanych stalowych belek nadproży i stropowych oraz 
podciągów 
- demontaż dźwigu towarowego i jego szybu 
- demontaż istniejących okien z obróbkami i drzwi 
- wybicie i poszerzenie w istniejących ścianach murowanych nowych otworów 
drzwiowych 
- rozebranie pokrycia dachowego ze wszystkimi w-wami 
5.2.2- Sprzęt 
Do rozbiórek należy używać elektronarzędzi, w szczególności do wycięcia stropu 
żelbetowego 
5.2.3- Transport 
Transport materiałów z rozbiórki samochodem wywrotka, na odpowiednie 
składowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Odległość wywozu materiałów rozbiórkowych dla wszystkich rodzajów robót wynosi 
~5km. Każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest uzyskać potwierdzenie przyjęcia 
gruzu przez wysypisko i przedłożyć Zamawiającemu, co będzie warunkiem uzyskania 
opłaty za wysypisko. 
5.2.4- Wykonanie robót 
Roboty przygotowawcze 
Przed przystapieniem do robót rozbiórkowych należy : 
- teren ogrodzic i oznakować zgodnie z wymogami BHP 
- zdemontowac istniejace zasilanie w energię elektryczną, instalacje teletechniczna i 
wodno – kanalizacyjna oraz wszelkie istniejace uzbrojenie. 
Roboty rozbiórkowe prowadzic zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 06.02.2003 r. ( Dz.U.Nr.47 poz.401 ) w sprawie BHP podczas wykonywania robót 
budowlanych. Stropy i sciany rozkuwac recznie lub mechanicznie. Elementy stolarki i 
ślusarki oraz inne materiały, które zostana zakwalifikowane przez własciciela obiektu 
do odzysku wykuc, oczyscić i wynieść z budynku na odległość do 50m i składować. 
Złom pochodzacy z demontażu przekazac do sprzedaży w skupie złomu w obecnosci 
przedstawiciela Zamawiajacego. 
5.2.5- Kontrola jakości 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki oraz sprawdzeniu braku 
zagrożeń na miejscu. 
5.2.6- Jednostka obmiaru 
Powierzchnia ( m2) muru, stropu 
Dla okien i drzwi – szt. 
5.2.7- Odbiór robót 
Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikajacych. 
Dokonuje go Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
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5.3 - Zasady prowadzenia robót - roboty betoniarskie i żelbetowe. 
Kod CPV: 45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia 
CPV: 45262300-4 - Betonowanie 
CPV: 45262310-7 - Zbrojenie 
CPV: 45262311-4 - Betonowanie konstrukcji 
CPV: 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego 
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
zwiazanych z wykonaniem konstrukcji betonowych z betonu konstrukcyjnego klasy 
C20/25 oraz wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych 
wykonywanych „na mokro”.  
Zapotrzebowanie na mieszankę betonową jest różne w zależności od 
prowadzonych w tym czasie robót. Dlatego sugeruje się by dla małych ilości 
wytwarzać beton na budowie, natomiast przy dużym zapotrzebowaniu zamówić 
mieszankę w betoniarni i dostarczyć na budowę samochodami betoniarkami z 
12 m rurą do transportu betonu. 
W zakres robót majacych na celu wykonanie zbrojenia betonu wchodzą : 
- przygotowanie i montaż zbrojenia pretami gładkimi ze stali A-0 (StOS), 
- przygotowanie i montaż zbrojenia pretami żebrowanymi ze stali AIII N (B500SP). 
5.3.1- Zakres robót 
Roboty obejmuja w kolejnosci: 
- wykonanie podbicia fundamentów łącznika w miejscu wykopu pod nowy szyb 
- wylanie szybu dźwigu od płyty fund. po płytę stropodachu 
- wykonanie fund. (poduszek) pod słupy stalowe gr. 30 cm 
- wykonanie poduszek betonowych gr.15, 20 i 25 cm oraz zabetonowanie wykutych 
‘’gniazd’’ belek i nadproży i szpałdowanie stalowych nadproży  
5.3.2 - Materiały 
- beton konstrukcyjny zwykły klasy C20/25 (B25) 
- beton podkładowy pod fundamentami C12/15 (B15) 
- stal zbrojeniowa A-III N (B500SP), A-O (St0S) 
5.3.2.1 - Składniki mieszanki betonowej 
Woda zarobowa 
Do przygotowania mieszanki betonowej stosować można każda wode zdatna do picia 
wg. PN-EN 1008 : 2004.Niedozwolone jest użycie wód sciekowych, kanalizacyjnych, 
bagiennych oraz wód zawierajacych tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Cement 
a) Rodzaje cementu: 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez 
dodatków mineralnych wg PN-B-30000:1990 o marce ‘’25’’: 
b) Wymagania dotyczace składu cementu 
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra 
Budownictwa wymaga sie, aby cementy charakteryzowały sie następującym  składem: 
- zawartosc krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
- zawartosc glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
- zawartosc alkaliów do 0,60% 
- zawartosc alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
- zawartosc C4Al+2C3Al (zalecane) < 20% 
a) Opakowanie 
Cement otrzymywany w opakowaniu powinien byc pakowany w worki papierowe WK 
najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna 



SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

          PRZEBUDOWA  BUDYNKU BYŁEJ KUCHNI NA ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ              

.                   WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W TYCHACH str. 14 
 

wynosic 50,2 kg. Na workach powinien umieszczony trwały, wyrazny napis 
zawierajacy nastepujace dane: 

 
 

 
 

 
Dla cementu luzem należy stosowac cemento-samochody wyposażone we wsypy 
umożliwiajace grawitacyjne napełnieni zbiorników i urzadzenie do wyładowania 
cementu . 
świadectwo jakosci cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna byc zaopatrzona w sygnature odbiorcza 
kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2. 
Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptacje 
Inżyniera. 
Bieżaca kontrola podstawowych parametrów cementu. 
Cement pochodzacy z każdej dostawy musi byc poddany badaniom wg normy PN- EN 
196-1:1996 a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. Zakres badan cementu 
pochodzacego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badan cementowni można 
wykonac tylko badania podstawowe. Ponadto przed użyciem cementu do wykonania 
mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujacej: 

-EN 196-1:1996 
-EN 196-1:1996 

zenie zawartosci grudek (zbryleń) nie dajacych sie rozgniesc w palcach i 
nie rozpadajacych sie w wodzieW przypadku, gdy w/w kontrola wyka_e niezgodność z 
normami cement nie może byc użyty do betonu. 
Magazynowanie i okres składowania 
Miejsca składowania cementu moga byc nastepujace: 
dla cementu pakowanego (workowanego): 
- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z 
boków przed opadami) 
- magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i scianach) dla 
cementu luzem: 
Podłoża składów otwartych powinny byc twarde i suche, odpowiedni pochylone i 
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Podłogi 
magazynów zamknietych powinny byc suche i czyste zabezpieczajace cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 
przechowywania. 
Cement nie może byc użyty do betonu po okresie: 
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
- po upływie okresu trwałosci podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania 
w składach zamknietych. 
Każda partia cementu posiadajaca oddzielnie swiadectwo jakości powinna być 
przechowywana w sposób umożliwiajacy jej łatwe rozróżnienie 
Kruszywo - Rodzaj kruszywa i uziarnienie 
Do betonu nale_y stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy 
PN-B-06712/A1:1997, z tym, że marka kruszywa nie powinna byc niższa niż klasa 
betonu. Ziarna kruszywa nie powinny byc wieksze niż: 
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tle miedzy pretami zbrojenia leżacymi w jednej płaszczyznie 

prostopadłej do kierunku betonowania Kontrola partii kruszywa prze użyciem go do 
wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

-EN 933-1:2000 
-EN 933-4:2001 

-78/B-06714/13 
-76/B-06714/12 

5.3.2.2 Badania składników betonu 
Przewiduje sie nastepujace badania masy betonowej: 
Badania cementu: - czas wiazania, zmiany objetosci, obecnosc grudek termin 
badania: bezposrednio przed użyciem każdej partii 
Badania kruszywa: skład ziarnowy, kształt ziaren, zawartosc pyłów, zawartosc 
zanieczyszczen, wilgotnosc: 
termin badania: bezposrednio przed użyciem każdej partii 
Badanie wody: termin badania: przy rozpoczeciu robót i przy stwierdzeniu 
zanieczyszczeń 
Badania mieszanki betonowej: 
Badanie urabialnosci: termin badania: przy rozpoczeciu robót 
Badanie konsystencji: termin badania: przy projektowaniu recepty i 2x na zmiane 
robocza 
5.3.2.3- Stal zbrojeniowa 
a) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej 
Wg dokumentacji technicznej i PN-89/H-84023-06 
Główne prety w konstrukcjach żelbetowych ze stali: 
-zbrojenie główne ze stali A-III N (B500SP) – średnice prętów Ø 8,12 i 16 mm. 
- prety rozdzielcze i strzemiona- A-0 (StOS) – średnice prętów Ø 6, 8 mm. 
b) Własnosci mechaniczne i technologiczne stali. 
Wraz z wejsciem do Unii Europejskiej i dostosowywaniem polskich przepisów do 
unijnych, została wprowadzona nowa norma (PN-EN 206-1) okreslajaca wytrzymałość 
betonów zwykłych i cieźkich symbolem C../.. (np. C20/25 oznacza beton o minimalnej 
wytrzymałosci charakterystycznej oznaczonej na próbkach walcowych wynoszacej 20 
MPa i minimalnej wartosci wytrzymałosci charakterystycznej (wytrzymałość 
charakterystyczna to wartosc osiagana przez minimum 95% próbek danej partii, 
równoznaczne jest to z 5% przedziałem ufnosci) oznaczonej na próbkach 
sześciennych wynoszacej 25 MPa). Dla betonów lekkich ta sama norma wprowadza 
oznaczenie symbolem LC../.. (np. LC20/22). 
Stal klasy AIIIN w gatunku B500SP zgodna jest z PN-B 03264:2002 i PN-EN 1992- 
1:2005. Charakteryzuje sie ona przede wszystkim wieksza wydłuzalnoscia od 
powszechnie stosowanych gatunków stali zbrojeniowej. Użebrowanie B500SP składa 
sie z dwóch rzedów przeciwległych żeber o różnym kacie nachylenia. Producenci 
krajowi stali B500SP ( Celsa „Huta Ostrowiec’’ i CMC Zawiercie) posiadaja znak 
jakosci EPSTAL , który oprócz gwarancji spełnienia obowiązujących wymagań 
dopuszczenia wyrobu do stosowania w budownictwie, daje m.in. wyższy poziom 
zapewnienia jakosci i dodatkowe ubezpieczenie na wypadek ewentualnych szkód 
wynikłych z niedopatrzenia gwarantowanych parametrów. 
Własnosci mechaniczne i technologiczne dla walcówki i pretów powinny odpowiadac 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać 
pęknieć, naderwan i rozstawień. 
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c) Wady powierzchniowe 
- Powierzchnie walcówki i pretów powinna byc bez pekniec, pecherzy i naderwan, 
- Na powierzchnie czołowej pretów niedopuszczalne sa pozostałosci jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gołym okiem, 
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtracenia 
niemetaliczne, wżery, wypukłosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci są 
dopuszczalne: jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i 
pretów gładkich 
d) Odbiór stali na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien byc dokonany na podstawie atestu, w który powinien 
być zaopatrzony każdy krąg lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierać; 
- Znak wytwórcy, 
- Średnice nominalna, 
- Gatunek stali, 
- Numer wyrobu lub partii, 
- Znak obróbki cieplnej, 
Cechowanie wiązek i kregów powinno byc dokonane na przywieszkach metalowych 
po 2 sztuki dla każdej wiazki czy kregu. Wyglad zewnetrznych pretów zbrojeniowych 
dostarczonej partii powinien być nastepujacy: 

zeliny, odpadajacej rdzy, tłuszczów, 
farb lub innych zanieczyszczen, 

zekroju poprzecznego pretów i ożebrowania powinny mieścić 
się w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach 
panstwowych, 

 powinny wykazywac odchylenia od linii prostej 
wiekszego niż 5mm na 1 m długosci preta. 
e) Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna byc magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 
stojakach z podziałam wg wymiarów i gatunków. 
f) Badanie stali na budowie: 
Dostarczona na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 
wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

 
 na podstawie 

ogledzin zewnetrznych, 
ka przy gieciu. 

5.3.3- Sprzęt 
Betoniarka el., wyciag budowlany, wyciag 1-masztowy z napedem el., samochód 
samowyładowawczy, gietarka do pretów sr. do 40mm, nożyce do pretów, 
spawarka el., spreżarka spalinowa, prosciarka do pretów automat. 
5.3.4- Transport 
Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
( 1 ) Srodki do transportu betonu 
- Mieszanki betonowe moga byc transportowane mieszalnikami samochodowymi ( 
tzw. gruszkami ) 
- Ilosc „gruszek” należy dobrac tak aby zapewnić wymagana szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej 
rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
( 2 ) Czas transportu i wybudowania 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byc dłuższy niż : 
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90 minut przy temperaturze otoczenia + 15 C 
70 minut przy temperaturze otoczenia + 20 C 
30 minut przy temperaturze otoczenia + 30 C 
Stal zbrojeniowa powinna byc przewożona odpowiednimi srodkami transportu, żeby 
uniknac trwałych odkształcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
5.3.5- Wykonanie robót 
5.3.5.1- Wykonanie robót betoniarskich 
a) Zalecenia ogólne 
- Roboty betoniarskie musza byc wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN- EN 
2061 : 2003 i PN- 63/B-06251 
- Betonowanie można rozpoczac po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 
b) Dozowanie składników: 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno byc dokonywane wyłacznie 
wagowo z dokładnoscia: 
2%- przy dozowaniu cementu i wody 
3%- przy dozowaniu kruszywa 
Dozatory musza miec aktualne swiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu składników 
powinno sie uwzglednic korekte zwiazana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
c) Mieszanie składników 
Mieszanie składników powinno odbywac sie wyłacznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania 
należy ustalic doswiadczalnie jednak nie powinien byc krótszy niż 2 minuty. 
d) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosowac pojemniki o konstrukcji 
umożliwiajacej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 
mieszanek plastycznych. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokosci 
większej niż 0,75 m od powierzchni, na która spada. 
e) Pobieranie próbek i badanie 
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych 
przewidzianych norma PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie Inwestorowi wszystkich wyników badan dotyczacych jakosci betonu i 
stosowanych materiałów . Badania powinny obejmowac: badanie składników betonu, 
badanie mieszanki betonowej 
Homologacja (atest) 
Do każdej partii betonu, przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy 
dostarczyc metryke dostawy zawierajaca informacje zgodne z wymaganiami 
stawianymi przez zarzadzajacego realizacja umowy. 
Układanie mieszanki betonowej 
Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do układania mieszanki betonowej należy 
powiadomic o tym zarzadzajacego realizacja umowy, w celu sprawdzenia deskowan, 
zbrojen, otworów i innych elementów majacych sie znajdowac w betonie. Układanie 
mieszanki betonowej powinno przebiegac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w 
niniejszym opracowaniu. Mieszanke betonowa należy układac bezzwłocznie po 
opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej segregacji lub utraty składników oraz 
rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o 
grubosci nie wiekszej niż 450 mm. Przed przystapieniem do betonowania należy 
usunac z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy 
podkładem pod mieszanke betonowa należy nawilżyc. Przed ułożeniem betonu należy 
posmarowac wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno 
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byc sprawdzone i zatwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy przed 
ułożeniem betonu. 
Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byc uzgodnione z 
projektantem, a w prostych przypadkach można kierowac sie zasada, że powinna być 
ona prostopadła do kierunku napreżen głównych. 
Pobieranie próbek i badanie 
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych 
przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badan dotyczacych jakosci betonu i 
stosowanych materiałów . 
Badania powinny obejmowac: 

 
 

 
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu 
- Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonać wyłacznie w temperaturach nie niższych niż +5 C, 
zachowujac warunki umożliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymałosci co najmniej 
15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza się 
betonowanie w temperaturze do –5 C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz 
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 20 C w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepła w czasie co najmniej 7 
dni. 
- Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien byc chroniony przez 
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymałosci co najmniej 15 Mpa. Przy 
przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0 C w okresie twardnienia betonu należy 
wczesniej podjac działania pozwalajace na odpowiednie osłoniecie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji. 
Pielegnacja betonu 
- Materiały i sposoby pielegnacji betonu 
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody i chroniacymi 
beton przed deszczem i nasłonecznieniem . Przy temperaturze otoczenia wyższej niż 
+5oC należy nie pózniej niż po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczac 
pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Woda stosowana do polewania betonu 
powinna spełniac wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami. 
- Okres pielęgnacji 
Ułożony beton należy utrzymywac w stałej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. 
Polewanie betonu normalnie twardniejacego należy rozpoczac po 24 godzinach od 
zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji może nastapic po osiagnieciu przez beton 
wytrzymałosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN- 
63/B-06251). 
Wykonczenie powierzchni betonu 
- Równosc powierzchni i tolerancji 
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Dla powierzchni betonów obowiazuja nastepujace wymagania: 
- wszystkie powierzchnie betonowe musza byc gładkie i równe, bez zagłebien miedzy 
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszen ponad powierzchnie 
- pekniecia sa niedopuszczalne 
- rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje 
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm (od zbrojenia do dna rysy 
- pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia 
betonu bedzie mniejsze niż 2,5 cm, a powierzchnia na której wystepuja nie wieksza 
niż 0,5% powierzchni odpowiedniej sciany. 
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
- wszystkie wystajace nierównosci wyrównac za pomoca tarcz karborundowych i 
czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunków 
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnic betonem a nastepnie 
wygładzic i uklepac. Aby otrzymac równa i jednorodna powierzchnie bez dołków i 
porów. 
Wyrównana wg powyższych zalecen powierzchnie należy w razie potrzeby obrzucic 
zaprawa i lekko wyszczotkowac wilgotna szczotka aby usunac powierzchnie szkliste. 
b) Wykonanie zbrojenia 
- zbrojenie powinno byc wykonane wg dokumentacji projektowe i zgodnie z 
postanowieniem PN-89/H-84023/6. 
- zbrojenie powinno byc wykonane w zbrojarni stałej lub poligonowej 
- sposób wykonania szkieletu musi zapewnic niezmiennosc geometryczna szkieletu 
w czasie transportu na miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca sie łaczenie wezłów 
na przecieciu pretów drutem wiazałkowym wyżarzonym o srednicy nie mniejszej niż 
0,6 mm (wiazanie na podwójny krzyż) albo stosowac spawanie. Zbrojenie musi 
zachowac dokładne położenie w czasie betonowania. Należy stosowac podkładki 
dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materiałów z tworzywa 
sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podkładek z pretów stalowych. Szkielet 
zbrojenia powinien być sprawdzony i zatwierdzony przez Inwestora. Gięcie i 
formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem 
przypadków kiedy zachodzi konieczność przeformowania przygotowanych w 
warsztacie prętów. Przed każdym przeformowaniem prętów na miejscu wbudowania 
należy uzgodnić to z inżynierem. 
Czystosc powierzchni zbrojenia. 
- pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota 
- pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejna należy 
opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
- czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodujacymi zmian 
we własciwosciach technicznych stali ani pózniejszej ich korozji, 
Przygotowanie zbrojenia. 
- pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być 
wyprostowane, 
- haki, odgiecia i rozmieszenie zbrojenia należy wykonywac wg projektu z 
równoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002, 
- łaczenie pretów należy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002, 
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- skrzyżowania pretów należy wiazac drutem miekkim, spawac lub łączyć specjalnymi 
zaciskami 
Montaż zbrojenia 
- zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 
- nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów 
transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych, 
- montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 
deskowaniu, 
- montaż zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywać przed 
ustawieniem szalowania bocznego, 
- zbrojenie płyt pretami pojedynczymi powinno byc układane wg rozstawienia pretów 
oznaczonego w projekcie, 
- dla zachowania własciwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci równej grubości 
otulenia. 
c) Wykonanie deskowań 
Przed przystapieniem do wykonania deskowan należy sprawdzic zgodność osi i 
poziomów oraz zgodność wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez 
szalunku wymagana jest zgoda Inżyniera Przed ułożeniem betonu należy uformować i 
wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie usunąć luźną ziemię. Szalunki 
należy ustawiać w taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do 
kształtu, położenia i wymaganych wymiarów. Należy dopasowywac połaczenia 
szalunków oraz zapewnic ich wodoszczelnosc. Ilość połączeń należy ograniczać do 
minimum. Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach 
scian i płyt, deskowania należy wzmacniac 25mm tasma stalowa. Obudowy, gniazda, 
okapy, otwory, wneki, oraz dylatacje i połaczenia pomiarowe należy kształtowac 
zgodnie z projektem. Przed połozeniem betonu należy wyczyscic deskowanie i 
podłoże. Deskowania powinny pozostac na miejscu aż do uzyskania przez beton 
odpowiedniej wytrzymałosci pozwalajacej przenieść obciażenia od cieżaru własnego 
betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. 
Dopuszczalne odchyłki w dokładnosci wykonania deskowań. 
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie minimalnymi 
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyższych wymagań 
będzie podstawą do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostaną 
naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub 
wymiana betonów podlegaja powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane 
przez zarzadzajacego realizacja umowy. 
Przygotowanie powierzchni deskowan 
Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzic w kontakt z betonem przed 
przystapieniem do prac opisanych poniżej powinny zostac gruntownie oczyszczone z 
pozostałosci wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeń 
powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używac deskowan o zniszczonej powierzchni. 
Z powierzchni kontaktowej deskowan należy usunac wszelkie złuszczenia stali i inne 
pozostałosci metali. Przed zainstalowaniem płyty maja być pokryte srodkiem 
zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmieniać barwy betonu 
i po 30-tu dniach nie powinien byc toksyczny. 
Rozbieranie deskowań 
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania . 
Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny 
pozostać na miejscu do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która 
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zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piśmie 
przez zarzadzajacego realizacją umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich 
ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne. Wszystkie deskowania, elementy 
usztywniajace oraz podpory powinny zostać usunięte.  Żadne z nich nie mogą 
zostać pod tynkiem. Przy wykonywaniu deskowań należy stosowac zalecenia PN-B-
06251 dla deskowan drewnianych i ew. BN- 73/9081-02 dla deskowań stalowych. 
Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich mieszanka betonową powinny 
byc obficie zlewane wodą. 
Materiały : drewno iglaste obrzynane gr.19-25mm i 25-45mm kl.III, drewno okragłe 
iglaste na stemple budowlane, gwoździe bud. okragłe, gołe. 
5.3.6 Kontrola jakosci 
Kontrola jakosci robót polega na sprawdzeniu: 
Szalunków 
Zbrojenia 
Cementu i kruszyw do betonu 
Receptury betonu 
Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem 
Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 
Dokładnosci prac wykonczeniowych 
Pielegnacji betonu. 
W czasie kontroli szczególna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodności 
prowadzenia robót rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
Kontrola jakosci wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem 
oraz podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi. Kontrola jakosci 
wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi 
wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
5.3.7 Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
1 m2 płaskich płyt żelbetowych  
1 m2 płyty posadzki betonowej 
Jednostka obmiarowa zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych jest 1t. Do 
obliczenia naleznosci przyjmuje sie łaczna długosc pretów poszczególnych średnic 
pomnożona przez ich cieżar jedn. (t/mb). Nie dolicza sie stali użytej na zakłady przy 
łaczeniu pretów, przekładek montażowych ani drutu wiazałkowego. Nie uwzglednia się 
też zwiekszonej ilosci materiału w wyniku stosowania przez Wykonawce pretów o 
srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie. 
5.3.8 Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robót zanikajacych i ulegajacych 
zakryciu oraz odbioru koncowego. Odbiór zbrojenia przed przystapieniem do 
betonowania powinien byc dokonany przez Inżyniera oraz wpisany do dziennika 
budowy Odbiór powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami 
roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej ST, zgodnosci z 
rysunkami liczby pretów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, 
wykonania haków złącz i długości zakotwien pretów oraz możliwosci dobrego otulenia 
prętów betonem. 
5.4 - Zasady prowadzenia robót - konstrukcje stalowe 
Kod CPV: 45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych 
Kod CPV: 45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych 
5.4.1- Zakres robót 
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Roboty których dotyczy ST obejmują czynności mające na celu wykonanie i montaż 
konstrukcji stalowych, występujacych w obiekcie przetargowym: 
- nadproży w ścianach murowanych z  dwuteowników 120,140 i 160 
- belek  stropowych z dwuteowników 220PE i 240PE 
- podciągów i belek z ceowników z HEA160, HEA180, HEA200 oraz słupów z 
ceowników 160 i 180 
- wymianu stropu z dwuteownika HEA180 i 260 
Elementy slusarsko – kowalskie: 
- krata zwijana w rejestracji 
Do konstrukcji stalowych zastosowano w projekcie stal profilowa A-I St3S : 
dwuteowniki 120, - St3S wg. PN-EN 10024:1998 
blachy 200x16, 200x16, 125x10mm 
sruby z łbem szesciokatnym M16 wg.PN-EN-ISO 4014:2002 
nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
podkładki okragłe zgrubne wg.PN-ISO 7091:2003 
elektrody ER 1.46 
klasa konstrukcji stalowej 2 
5.4.2.1- Składowanie materiałów i konstrukcji 
Konstrukcje i materiały dostarczone na budowe powinny byc wyładowywane 
żurawiami. Do wyładunku mniejszych elementów można użyc wciagarek lub 
wciagników. Elementy cieżkie, długie i wiotkie należy przenosic za pomoca zawiesi i 
usztywnic dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układac w sposób 
umożliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny byc w miare 
możliwosci składowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na 
miejscu składowania należy rejestrowac konstrukcje niezwłocznie po ich nadejsciu, 
segregowac i układac na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawiac powstałe w 
czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jaki i jej powłoki 
antykorozyjnej. Konstrukcje należy układac w pozycji poziomej na podkładkach 
drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległosci 2,0 do 3,0 
m od siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmuja położenie pionowe składowac w 
tym samym położeniu. Elektrody składowac w magazynie w oryginalnych 
opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. Łaczniki ( sruby, nakretki, 
podkładki ) składowac w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
5.4.3- Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac 
akceptacje Inżyniera. Kżda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi 
pod wzgledem : 
- jakosci materiałów, spoin, otworów na sruby, 
- zgodnosci z projektem, 
- zgodnosci z atestem wytwórni 
- jakości wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji. 
- jakosci powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
5.4.4- Sprzęt 
Do montażu konstrukcji stalowych należy używac wciagarek, dzwigników, 
podnośników i innych urzadzen. Stosowany sprzet spawalniczy powinien umożliwic 
wykonanie złaczy zgodnie z technologią spawania i dokumentacja projektowa. 
Eksploatacja sprzętu powinna byc zgodną z instrukcją. Przy połączeniach śrubowych 
do scalania elementów można stosować dowolny sprzęt. 
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5.4.5- Transport 
Elementy konstrukcyjne moga byc przewożone dowolnymi srodkami transportu, które 
powinny byc sprawne technicznie i spełniajace wymagania techniczne w zakresie BHP 
oraz przepisy o ruchu drogowym. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji 
powinny byc zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci. 
5.4.6 - Wykonanie robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc wykonania robót, ich zgodnosc z 
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inżyniera. Montaż należy prowadzic 
zgodnie z dokumentacja techniczna, kolejne elementy moga byc montowane po 
wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementów uprzednio zmontowanych. 
Kolejnosc czynnosci przy zakładaniu nadproży stalowych: 
1) wyznaczenie miejsca i gabarytu otworu 
2) przekucie muru w miejscach podparcia belek stalowych 
3) wyznaczenie poziomu oparcia belek stalowych 
4) wykonanie poduszki betonowej pod oparcie belek stalowych 
5) wykucie bruzdy pod belki z jednej strony 
6) ułożenie i wypoziomowanie belek 
7) podklinowanie belek od góry pod istniejacy mur 
8) wykucie bruzdy z drugiej strony do osadzenia kolejnych belek j.w. 
9) wykonanie otworu pod założonym nadprożem, trzymajac sie scisle minimalnych 
wymiarów otworu. 
10) obetonowanie i otynkowanie belek na siatce zaprawa cementowa. 
Połączenia srubowe 
Długosc sruby powinna byc taka, aby można było stosowac możliwie najmniejsza 
liczbe podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzic w otwór 
głebiej jak na dwa zwoje. Nakretka i łeb sruby powinny bezposrednio lub przez 
podkładke dokładnie przylegac do łaczonych powierzchni. Powierzchnie gwintu oraz 
powierzchnie oporowe nakretek i podkładek przed montażem pokryte warstwa smaru. 
Sruba w otworze nie powinna sie przesuwac ani drgac przy ostukiwaniu młotkiem 
kontrolnym. 
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej. 
Konstrukcje stalowa należy zabezpieczyc antykorozyjnie następującym zestawem 
malarskim : 
2x farba chlorokauczukowa do gruntowania, przeciwrdzewna cynkowa 70% 
3x emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 
5.4.7-Kontrola jakosci 
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyżej 
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi. 
5.4.8-Obmiar robót 
Jednostka obmiaru dla konstrukcji stalowych jest masa gotowej konstrukcji w tonach. 
5.4.9-Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robót zanikajacych 
5.5 Zasady prowadzenia robót - roboty murarskie 
Kod CPV: 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe 
Kod CPV: 45262620-3 - Ściany nosne 
Kod CPV: 45112310-4 - Ściany działowe 
5.5.1 - Zakres robót 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów. Roboty 
murowe obejmują: 
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- wykonanie fragmentów ścian z bloczków SILKA pomiędzy szybem dźwigu a 
budynkiem byłej kuchni 
- wykonanie nowych ścianek murowanych 12cm (podniesienie ścianek pod kopułki) z 
cegły pełnej + tynk lub ścianek działowych gr.12cm z płyt gipsowo – kartonowych 
ognioodpornych na stelażu metalowym. 
5.5.2 - Materiały 
5.5.2.1- Woda zarobowa 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia wg. PN-EN 
1008 : 2004.Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych 
oraz wód zawierajacych tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
5.5.2.2 - Elementy ścienne 
- cegła budowlana pełna kl.10MPa na zaprawie cem.-wap. M10 
- bloczki ceramiczne SILKA (wym.599x199x240mm) 
5.5.2.3 - Wyroby z betonu 
Prefabrykowane, żelbetowe belki nadprożowe typu ‘’L-19’’ 
5.5.2.4 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny byc zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Ściany z cegły pełnej gr.25i12cm kl.15MPa na zapr. cem.-wap. klasy M10. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno byc wykonywane mechanicznie. 
Zaprawe należy przygotowac w takiej ilosci, aby mogła byc wbudowana możliwie 
wczesniej po jej przygotowaniu tj. ok.3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosowac 
piasek rzeczny lub kopalniany wg. normy PN-79/B-06711. Do zapraw cementowo 
wapiennych należy stosowac cement portlandzki marki 25 lub 35 wg. PN-B- 
19701:1997, oraz wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyc jednolita i jednobarwna 
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen. 
5.5.3 - Sprzęt 
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, poziomnica, łata kierujaca i murarska, pion i 
sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra. 
-5.5.4 – Transport 
Samochód cieżarowy, rozładunek reczny lub mechaniczny, taczki, wyciag budowlany, 
tow.-osob., wyciag 1-masztowy z napedem el., lub wciagarka reczna. 
5.5.5 – Wykonanie robót 
Mur z materiałów ceramicznych powinien być wykonany zgodnie z PN-87/B-02355 
oraz PNISO 3443:1994. Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm 
z dopuszczalną odchyłką + 3 i - 2 mm, a grubość spoin pionowych - 10mm. Spoiny 
pionowe i poziome powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. Elementy murowe 
należy wiązac w kolejnych warstwach tak, aby ściana zachowywała elementy murowe 
powinny nachodzic na siebie na długosc równa 0,4 wysokosci elementu lub 40 mm. 
Miarodajną jest wieksza wartosc. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonać  
jednoczesnie ze wznoszeniem murów. ścianki działowe grubości 6 i12 cm należy 
murować zgodnie z instrukcja producenta. Pierwszą warstwę, podobnie jak przy 
ścianach konstrukcyjnych, układa sie na zaprawie cementowej 1:3 ustawiając bloczki 
tak, aby spoiny sciany konstrukcyjnej i działowej pokrywały sie ze soba – łaczniki 
wystajace ze spoiny sciany konstr. muszą trafić w spoinę ścianki działowej. ścianek 
działowych nie powinno sie murowac na styk ze stropem. Należy zostawic szczeline 
szer.~10  15mm, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom ścianki (ugięcie stropu). 
Po wymurowaniu ścianki, szczeliny należy uzupełnić pianka montażowa lub innym 
materiałem elastycznym. Nad otworami drzwiowymi w ściankach działowych założyć 
nadproża z belek pref. typu „L-19” lub nadproża systemowe POROTHERM. 
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5.5.6 – Kontrola jakosci 
5.5.6.1 - Materiały ceramiczne  
Przy odbiorze wyrobów ściennych należy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na pustaku lub cegle z zamówieniem i 
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie 
W przypadku niemożności określenia jakości  przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym. 
5.5.6.3 - Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
5.5.7- Jednostka obmiaru 
Jednostka obmiarowa robót jest – m2  muru o odpowiedniej grubosci. 
5.5.8- Odbiór robót 
Odbiór robót murowych powinien sie odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robót murowych powinny stanowić 
nastepujące dokumenty : 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaswiadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych nabudowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikajacych, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
Wszystkie roboty murowe podlegaja zasadom odbioru robót zanikajacych. 
5.5.9 - Zasady prowadzenia robót - ścianki działowe i okładziny z płyt gipsowo - 
kartonowych. 
Kod CPV: 14121100-6 - ścianki działowe z płyt gips.-karton. 
5.5.9.1 - Zakres robót 
ścianki działowe na parterze łacznika. 
5.5.9.2 – Wykonanie robót 
Projektowane scianki działowe gr.12cm z płyt gipsowo-kartonowych p.poż. np.w 
systemie RIGIPS wykonać na systemowym ruszcie C75 i U75 z podwójnym 
poszyciem płytą gips.- kartonowa gr.12,5 mm p.poż wypełnieniem miękką wełną 
mineralną . Ruszt – rozstaw profili co 60cm. Wszystkie połączenia ścian murowanych 
ze scianami g-k maskowac profilem z PVC. W ścianach z otworami drzwiowymi 
zastosować profile przyościeżnicowe UA gr.2mm. Warunki techniczne wykonania 
ścianek działowych z płyt gipsowo – kartonowych wg instrukcji systemowych (np. 
Rigips) i danych zawartych w dokumentacji projektowej architektonicznej. 
5.6 - Zasady prowadzenia robót – roboty izolacyjne 
Kod CPV: 45320000-6 - Roboty izolacyjne 
CPV: 45321000-3 - Izolacja cieplna 
CPV: 45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dżwiękoszczelnej 
5.6.1 - Zakres robót 
- Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i paroszczelne 
- Izolacje termiczne i przeciwdźwiękowe 
5.6.2 – Materiały 
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna, lepik asfaltowy na goraco, roztwór asfaltowy do 
gruntowania, masa samopoziomujaca, płyty z wełny mineralnej twarde i półtwarde 
„120’’, płyty styropianowe , preparaty gruntujace do systemu ocieplen, paraizolacja – 
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izolacje z folii polietylenowej szerokiej ( folia kalandrowana z PCV uplast..gr.0,20mm), 
izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe – styropian EPS 100 gr. 12 i 20cm, folia dachowa 
PCV zgrzewana,  pianka poliuretanowa, zaprawy klejowe, kleje, itd. 
5.6.3 - Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznego sprzętu. 
5.6.4 - Transport 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w 
sposób wskazany w normach i ś wiadectwach ITB. 
5.6.5 - Wykonanie robót 
Podkłady i posadzki na stropach : 
Należy wykonac warstwy ( od wewnatrz): 
- posadzka, warstwa wykonczeniowa ( PCV, gres ‘’A’’, itp.) 
- wylewka z masy samopoziomujacej gr.0,5cm 
5.6.6 – Kontrola jakosci 
Wymagana jakosc materiałów izolacyjnych powinna byc potwierdzona przez 
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzednym dokumentem. Nie 
dopuszcza sie stosowania do robót materiałów, których własciwosci nie odpowiadaja 
wymaganiom technicznym. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny byc 
każdorazowo wpisane do dziennika budowy. Płyty styropianowe należy przechowywac 
w opakowaniu z dala od zródeł ognia. 
5.6.7- Jednostka obmiaru 
Jednostka obmiarowa robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
5.6.8- Odbiór robót 
Odbiór robót izolacyjnych powinien sie odbyc przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.               
5.9. Zasady prowadzenia robót - roboty budowlane wykończeniowe: roboty 
tynkarskie, stolarka i ślusarka budowlana,elewacje. 
Kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Kod CPV: 45451000-3 - Roboty wykończeniowe, pozostałe 
W niniejszej ST okreslono podstawowe dane charakteryzujace projektowane roboty 
budowlane wykończeniowe. Wszystkie nazwy materiałów jak i wyposażenia zostały 
podane przykładowo, aby okreslic standard przyjętych rozwiazań. Uwzglednia się 
możliwosc zmian materiałowychpod warunkiem zastosowania produktów o tym 
samym standardzie lub lepszym – wszystkie zmiany należy konsultowac z 
projektantem. Jeżeli przed przystapieniem do realizacji lub w trakcie jej trwania, 
Wykonawca napotka rozbieżnosci lub niejasnosci w dokumentacji, powiadomi o tym 
niezwłocznie projektanta celem ich wyjasnienia. 
Wszystkie zmiany lub zmiany materiałów lub technologii musza byc wyprzedzająco 
uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta. Istotne zmiany należy 
udokumentowac w formie pisemnej, wpisem do Dziennika Budowy lub w formie 
Notatki Służbowej. Dopuszcza sie zamiany lub zmiany materiałów i technologii 
budowlanych, elementów i urzadzen oraz konkretnych rozwiazan pod nastepujacymi 
warunkami: 
- Inwestor na pismie wyraża zgode na dokonanie zmian, a projektant nie wnosi 
zastrzeżen; 
- Zamienniki spełniaja warunki techniczne i technologiczne pierwotnie 
wyspecyfikowanych materiałów i urzadzen oraz wymaganiom projektu wykonawczego; 
- Zamienniki nie pogarszaja standardu użytkowego i estetycznego obiektu; 
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Wprowadzone zmiany nie moga kolidowac z Projektem Budowlanym na podstawie 
którego została wydana decyzja o pozwoleniu na budowa. 
5.9.1. - Zakres robót 
-przygotowanie podłoża na scianach wewnetrznych, 
-wykonanie tynków wewnetrznych kat.III i IV 
- osadzenie stolarki budowlanej 
- montaż stolarki i slusarki stalowej 
5.9.2 - Materiały 
Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, suche 
mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie, gips budowlany, gips budowlany 
szpachlowy, papier scierny w arkuszach, płyty gips.-kartonowe gr.12,5mm, stolarka 
kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powłokami malarskimi oraz slusarka 
aluminiowa wraz z okuciami, uszczelkami, profile aluminiowe itp. 
UWAGA: 
1) Zastosowane materiały winny posiadac atest PZH do stosowania w obiektach 
służby zdrowia. 
2) Wszystkie rozwiazania ostateczne akceptowac i potwierdzic przez Inwestora przed 
rozpoczeciem robót. 
5.9.3 - Sprzęt 
Agregat tynkarski 1,1-3,0 m3/h, pomosty robocze, stoliki tynkarskie, taczki, łaty, 
mieszadła do tynków i farb, betoniarka elektryczna, pojemniki i wiadra, szlifierko-
frezarka el. , pedzle, szczotki (do gruntowania podłoża), lub aparaty natryskowe. 
5.9.4 – Transport 
Transport materiałów wyciagiem budowlanym. Dostawa-samochodem cieżarowym, na 
placu budowy i we wnetrzach transport reczny. 
5.9.5 – Wykonanie robót tynkarskich 
5.9.5.1 - Ogólne zasady wykonywania tynków. 
Kod CPV : 45410000-4 - Tynkowanie 
Kod CPV : 45442300-0 - Roboty elewacyjne 
W projekcie przewiduje sie wykonanie tynków wewnetrznych scian i sufitów jako 
tynków 
zwykłych kategorii III i IV, wykonczonych gładzia gipsowa, wykonywanych recznie. 
Przed przystapieniem do wykonywania robót tynkowych powinny byc zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone oscieżnice drzwiowe i okienne. 
Tynk elewacyjny silikatowy gr. 2 mm na masie podkładowej według przyjętej 
technologii układany na siatce. 
- Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów tj. po upływie 4-6 miesiecy zakonczeniu stanu surowego. 
- Tynki należy wykonywac w temperaturze nie niższej niż + 5 C pod warunkiem, że w 
ciagu doby nie nastapi spadek poniżej 0 C. W niższych temperaturach można 
wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodków 
zabezpieczajacych, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano – 
montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
5.9.5.2. - Ogólne zasady osadzenia stolarki i slusarki budowlanej 
Kod CPV : 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
Kod CPV : 45422100-2 – Stolarka budowlana 
Kod CPV : 45421114-6 - Slusarka stalowa 
Kod CPV : 44221220-3 - Drzwi p.pożarowe 
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Stolarke i slusarke okienna i drzwiowa oraz drzwi i okna przeciwpożarowe wykonać 
wg. zestawien stolarki i slusarki proj.arch.Wymagane certyfikaty : certyfikat zgodnosci 
UTB, higieniczny PZH, atestna wzmocnienia stalowe, certyfikat IS i C na szyby, 
certyfikat zgodnosci na okucia. 
Stolarka drzwiowa - drzwi wewnetrzne drewniane): 
- drzwi drewniane płytowe, typowe, obustronnie laminowane na kolor wg proj arch, 
o szerokosciach podanych w zestawieniu stolarki (90/200 lub 100/200cm). Oscieżnice 
stalowe typu FD, lewe lub prawe wbudowane w trakcie wznoszenia scian, dwukrotnie 
malowane na budowie, nieregulowane. 
Okucia, klamki itp. ze stali nierdzewnej – szyldy skrecane na przelot z klamka lub 
klamka mocowana na trzpieniu przelotowo. Na drzwiach 2 pasy ochronne szer. 25 cm 
z blachy nierdzewnej. Zamek z wkładka patentowa. Odbojniki drzwiowe montowane 
do podłogi lub sciany. 
Wszystkie drzwi musza odpowiadac co najmniej 3 klasie warunków użytkowania wg. 
normy PN-EN 1192:2001. 
Slusarka stalowa wewnetrzna : 
- nietypowa, do wykonania indywidualnego. Drzwi z profili stalowych gr. min.65mm, o 
wymiarach i kolorystyce podanej w proj. wnętrz wyposażone w 3 zawiasy i 
samozamykacz. Oscieża stalowe. Zamki, okucia do uzgodnienia z projektantem w 
ramach nadzoru budowl. 
Przed wykonanie drzwi stalowych należy sprawdzic otwory montażowena budowie – 
pomiar powykonawczy. 
Drzwi przeciwpożarowe : 
- drzwi przeciwpożarowe – płytowe, drewniane, pełne, laminowane obustronnie, lewe 
lub prawe, o wym.70 /200cm oraz ( klasy odpornosci ogniowej EI 30 i EI 60). Okucia 
klamka-klamka standard. Kolor, okucia wg proj. architektury wnętrz. - drzwi 
p.pożarowe – stalowe, pełne, o wym.110/210cm - klasy odpornosci ogniowej EI30 i EI 
60, wyposażone w samozamykacz i 3 zawiasy. Przed wykonanie drzwi należy 
sprawdzic otwory montażowe na budowie – pomiar powykonawczy.Szczegóły – 
zamki, okucia do uzgodnienia z projektantem w ramach nadzoru budowl. 
Stolarka okienna - okna zewnetrzne z PCV : 
Okna o współczynniku przenikania ciepła k<1,0, szklenie 2- szybowe w systemie okien 
dla obiektów Służby Zdrowia wykonane indywidualnie. Przed zamówieniem okien 
należy sprawdzić otwory montażowe dla tych okien na budowie – pomiar 
powykonawczy. 
Wymagania podstawowe: 
Osadzenie stolarki drzwiowej : 
- Dokładność wykonania oscieży powinna odpowiadać wymogom dla robót 
murowanych 
- Ościeżnice mocować za pomoca kotew lub haków osadzonych w oscieżu. 
Oscieżnice należy zabezpieczyc przed korozja biologiczna od strony muru. 
- Szczeliny miedzy oscieżnica a murem wypełnic materiałem izolacyjnym 
dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB. 
- Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie oscieżnic w pionie i 
poziomie. 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
Miejsca luzów Wartosc luzu i odchyłek okien drzwi 
Luzy miedzy skrzydłami -1 + 2 
Miedzy skrzydłami a oscieżnica - 1 +2 
Montaż slusarki drzwiowej : 
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Przed rozpoczeciem montażu należy sprawdzić : 
- prawidłowość wykonania oscieży 
- możliwość mocowania elementów do ścian, 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania.Elementy powinny być osadzone 
zgodnie z dokumentacją techniczna lub instrukcją zaakceptowaną przez 
Inżyniera.Elementy powinny być trwale zakotwione w scianach budynku. Zamiast 
kotwienia dopuszcza sie osadzenie elementów za pomoca kołków rozporowych lub 
kołków wstrzeliwanych. 
Drzwi osadza sie w scianach z bloczków POROTHERM analogicznie jak w innych 
ścianach murowanych. Warunkiem prawidłowego zamocowania stolarki jest 
zastosowanie kołków i gwozdzi przeznaczonych specjalnie do betonu komórkowego. 
Osadzone elementy powinny być uszczelnione miedzy oscieżem a oscieżnica lub 
ścianą tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody 
opadowej. Uszczelnienie wykonywac pianka poliuretanowa. 
5.9.5.3- Elementy wykończenia – różne. 
Wykonać wg rysunków szczegółowych projektu architektury. 
- opierzenia blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej gr. 7 mm 
5.9.6 – Kontrola jakości 
a) Zaprawy tynkarskie 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
b) Płyty gipsowo-kartonowe 
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub 
spłaszczone. Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od 
płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 
1mm/1m. 
c)- Osadzenie stolarki drzwiowej : 
Ocena jakosci powinna obejmować : 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 
funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowosci zmontowania i uszczelnienia, 
- sprawdzenie prawidłowosci wykonania z uwzglednieniem szczegółów 
konstrukcyjnych. 
5.9.7- Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 . Ilość robót określa sie na podstawie projektu i 
sprawdzeniu w naturze. Jednostką obmiarową stolarki jest ilość sztuk wbudowanej 
stolarki w swietle oscieżnic. 
5.9.8- Odbiór robót 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacja projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy. 
6 - Kontrola , badania i odbiór robót budowlanych 
6.1. Ogólne zasady kontroli i jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakość wyrobów 
budowlanych, zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli i badania materiałów i 
robót. Do obowiazków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
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Inwestora programu zapewnienia jakosci, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez Inwestora. 
Program zapewnienia jakości bedzie zawierać: 
_ Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót. 
_ Bhp 
_ Plan BIOZ 
_ Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
_ Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót 
_ System (sposób i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 
_ Wyposażenie w sprzęt i urzadzenia do pomiarów i kontroli 
_ Sposób oraz forme gromadzenia wyników badan, zapis pomiarów nastaw 
mechanizmów a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i forme przekazywania tych informacji 
Inwestorowi. 
6.2. Zasady kontroli jakosci robót 
Celem kontroli robót bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,aby 
osiagnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę 
robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączajac personel, sprzet, 
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania próbek, badań 
materiałów i przeprowadzania prób szczelnosci oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor może zażadać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalajacy. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwoscią zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 
tam okreslone Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic 
wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inwestorowi 
swiadectwa, że wszystkie stosowane urzadzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm 
okreslajacych procedury badan. Inwestor bedzie mieć nieograniczony dostep do 
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociągniecia te będą 
tak poważne, że mogą wpłynać ujemnie na wyniki badań, Inwestor natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopusci je do użycia dopiero wtedy, 
gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakosc tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegos badania wymaganego w specyfikacjach 
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technicznych, stosowac można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystapieniem do pomiarów lub badan 
Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie wyniki do 
akceptacji Inwestora. 
 
6.4. Badania prowadzone przez Inwestora 
Dla celów kontroli jakosci i zatwierdzenia Inwestor uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u zródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac zgodnosc materiałów i robót z 
wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wyników badan dostarczonych 
przez Wykonawcę. Inwestor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykażą, ze 
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, 
albo oprze sie wyłacznie na własnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiałów i 
robót z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostana przez Wykonawce. 
6.5. Certyfikaty i deklaracje 
Inwestor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadaja :- Certyfikat na 
znak bezpieczenstwa, wykazujacy, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych 
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata 
techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie 1 i które spełniają wymogi specyfikacji 
technicznych. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty sa wymagane przez 
specyfikacje techniczne, każda partia dostarczona do robót bedzie posiadac te 
dokumenty, określajace w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
musza posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inwestorowi . Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniaja tych wymagan beda odrzucone. 
Wariantowe stosowanie materiałów. 
Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, 
urzadzen, czy ich elementów należy traktowac jako przykładowe, ze wzgledu na 
zasady ustawy – prawo zamówien publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może 
zaoferowac materiały czy urzadzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich 
jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą 
zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji należy również podać 
nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału czy urządzenia i 
udokumentować jego jakość, celem porównania. Do oferty należy załączyć kartę 
katalogową lub dokumentację dopuszczajaca proponowane rozwiązania materiałowo 
techniczne do stosowania w budownictwie ( pełna aprobate techniczna). 
6.6. Dokumentacja budowy 
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Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 
obowiazującym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy 
terenu budowy do końca realizacji robót. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w 
dzienniku budowy beda dokonywane na bieżaco i będą dotyczyc przebiegu robót, 
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego .Zapisy będą bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Załaczone do 
dziennika budowy i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inwestora Do dziennika 
należy wpisywac w szczególnosci : 
_ Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
_ Datę przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, 
_ Uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonogramów robót, 
_ Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
_ Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 
_ Uwagi i polecenia Inwestora , 
_ Daty zarzadzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
_ Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikajacych i ulegających zakryciu, 
_ częsciowych i wstępnych odbiorów robót, 
_ Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
_ Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegajacych 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi, 
_ Zgodnosc rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem wdokumentacji 
projektowej, 
_ Dane dotyczące czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 
_ Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
_ Dane dotyczące jakosci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
_ Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
_ Inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inwestorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inwestora wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do 
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Rejestr obmiarów .Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie 
faktycznego postepu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 
przeprowadza sie w sposób ciagły w jednostkach przyjetych w przedmiarze i wpisuje 
do rejestru obmiarów. 
Dokumenty laboratoryjne. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub 
certyfikaty zgodnosci materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót 
winny być udostepnione na każde życzenie Inwestora . 
Pozostałe dokumenty budowy . Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz 
wymienionych powyżej nastepujace dokumenty : 
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- Pozwolenie na budowe wraz z załaczonym projektem budowlanym, 
- Protokoły przekazania terenu budowy, 
- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- Protokoły odbioru robót, 
- Protokoły z narad i ustalen, 
- Korespondencje na budowie, 
Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone 
wg wskazań Inwestora powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez 
niego zalecone. Wykonawca winien dokonywac w ustalonych z Inwestorem okresach 
czasu archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. Inwestor bedzie miał pełne 
prawo dostepu do wszystkich dokumentów budowy. Zaginiecie któregokolwiek z 
dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne i 
przedstawiane do wgladu na życzenie Zamawiajacego. 
7.Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i 
wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w 
przedmiarze. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inwestora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek bład lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robót / wykazie cen lub gdzie 
indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku 
ukończenia wszystkich robót. Błedne dane zostana poprawione według instrukcji 
Inwestora na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu 
miesięcznej płatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w 
kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inwestora. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót i zainstalowanego 
sprzetu w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Przy robotach rozbiórkowych i 
murowych jednostka obmiarowa jest 1 m2 muru o odpowiedniej grubosci. Przy 
robotach wykonczeniowych ( tynki, posadzki, malowanie ) jednostka obmiarowa jest 1 
m2 Ilosc robót okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
Przy zbrojeniu konstrukcji żelbetowych jednostka obmiarowa jest 1 kg lub 1 t 
zabudowanego zbrojenia. Do obliczania nale_nosci przyjmuje sie teoretyczna ilość 
[kg] zmontowanego zbrojenia, tzn. łaczna długosc pretów poszczególnych srednic [m] 
pomnożona odpowiednio przez ich mase jednostkowa [kg/m] . Nie dolicza sie stali 
użytej na zakłady przy łaczeniu pretów, przekładek montażowych ani drutu 
wiazałkowego. Nie uwzglednia sie też zwiekszonej ilosci materiału w wyniku 
stosowania przez wykonawce pretów o srednicach wiekszych od wymaganych w 
projekcie. Przy układaniu betonu (zbrojonego i nie zbrojonego) jednostka obmiarowa 
jest 1 m3 układanego betonu. 
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Przy wykonaniu i montażu konstrukcji stalowych jednostka obmiarowa jest 1 t 
konstrukcji zabudowanej. Nie dolicza sie stali użytej przy sporzadzaniu konstrukcji a 
odrzuconej jako odpady i nadmiary. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci 
materiału w wyniku stosowania przez wykonawce elementów profili wiekszych od 
wymaganych w projekcie. 
Przy wykonywaniu zabezpieczen antykorozyjnych i izolacji jednostka obmiarowa jest 1 
m2 wykonanej na obiekcie powłoki lub izolacji. Przy wykonywaniu izolacji termicznej 
jednostka obmiarowa jest 1 mb wykonanej izolacji 
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy. 
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inwestora. 
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jeżeli 
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie 
posiadac ważne swiadectwa legalizacji. 
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym 
stanie w całym okresie trwania robót. 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary beda prowadzone nie rzadziej niż raz w miesiacu i beda podstawa do 
wystawiania faktury za roboty na dany miesiac. 
Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub wstepnym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku wystepowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonym na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice 
moga byc dołaczone w formie oddzielnego załacznika do rejestru obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Inwestorem . 
8 - Odbiór robót budowlanych 
8.1 Rodzaje odbiorów 
W zależnosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja 
nastepujacym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu, 
- odbiorowi czesciowemu i odbiorowi etapowemu 
- odbiorowi koncowemu, 
- odbiorowi po okresie rekojmi, 
- odbiorowi ostatecznemu ( pogwarancyjnemu ). 
Ponadto wystepuja nastepujace odbiory : 
- odbiór przewodów kominowych, instalacji i urzadzen technicznych, 
- rozruch technologiczny. 
8.2. Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu 
Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i 
jakosci wykonywanych robót przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbiór robót 
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umożliwiajacym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postepu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inwestor. 
Gotowosc danej czesci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. 
Odbiór bedzie przeprowadzany niezwłocznie, nie pózniej jednak niż w ciagu 3 dni od 
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daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora 
. 
Jakosc i ilosc robót ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów 
zawierajacych komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary i próby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami 
technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 
Odbiorowi robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: 
_ Roboty rozbiórkowe 
_ Roboty zbrojarskie konstrukcji żelbetowych 
_ Wykonanie izolacji. 
8.3. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urzadzen technicznych 
Próby i odbiory przewodów kominowych, instalacji i urzadzen technicznych powinny 
obejmowac w szczególnosci : 
przewody kominowe : dymowe, spalinowe i wentylacyjne, 
instalacje wewnetrzne : kanalizacyjne, wodociagowe, ppo_, 
wentylacyjne, klimatyzacyjne, oswietleniowe itp. 
urzadzenia techniczne np. wezłów cieplnych itp. 
urzadzenia dzwigowe 
8.4. Odbiór czesciowy i etapowy 
Odbiór czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robót. Odbioru 
czesciowego robót dokonuje sie według zasad jak przy odbiorze koncowym robót. 
Odbioru czesciowego robót dokonuje Inwestor . 
Odbiór etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robót stanowiących z reguły 
całosc techniczna. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace sie do odbiorów 
etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robót. Roboty do odbioru 
czesciowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z 
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje 
odbioru. 
8.5. Rozruch technologiczny 
O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajacy, podajac 
odpowiednie ustalenia w umowie. 
8.6. Odbiór koncowy robót 
Odbiór koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w 
umowie o wykonanie robót budowlanych. Odbiór koncowy polega na finalnej ocenie 
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci . 
Całkowite zakonczenie robót oraz gotowosc do odbioru wstepnego bedzie 
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbiór koncowy robót nastapi w 
terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od dnia potwierdzenia przez 
Inwestora zakonczenia robót i przyjecia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4. 
Odbioru koncowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w 
obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny 
jakosciowej na podstawie przedło_onych dokumentów, wyników badan i pomiarów, 
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robót z dokumentacja projektowa i 
specyfikacjami technicznymi. 
W toku odbioru wstepnego robót komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w 
trakcie odbiorów robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniajacych i robót poprawkowych. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniajacych lub robót 
wykończeniowych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru 
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koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakosc wykonywanych robót 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem 
tolerancji i nie ma wiekszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu , komisja 
dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartosc wykonywanych robót w stosunku 
do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych. 
8.7. Dokumenty do odbioru koncowego 
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac następujące 
dokumenty: 
_ Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, 
jesli została sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu. 
_ Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniajace lub 
zamienne) 
_ Recepty i ustalenia technologiczne. 
_ Dokumenty zainstalowanego wyposa_enia. 
_ Dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały). 
_ Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, 
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia 
jakosci. 
_ Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiałów zgodnie z 
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci. 
_ Opinie techniczna sporzadzona na podstawie wszystkich wyników badan i pomiarów 
załaczonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami 
technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci. 
_ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszacych oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót włascicielom urzadzen. 
_ Inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu. 
_ Instrukcje eksploatacyjne. 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod wzgledem przygotowania 
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robót. Wszystkie 
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniajace będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniajacych wyznaczy komisja. 
8.8. Odbiór po okresie rekojmi 
Po okresie rekojmi Zamawiajacy lub własciciel obiektu organizuje odbiór 
„ po okresie rekojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
- umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
- protokółu odbioru koncowego obiektu, 
- dokumentów potwierdzajacych usuniecie wad zgłoszonych w trakcie odbioru 
koncowego ( jesli zostały zgłoszone ), 
- dokumentów dotyczacych wad zgłoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia 
usuniecia tych wad, 
- innych dokumentów niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru. 
8.9. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 
Odbiór koncowy (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych robót zwiazanych z 
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub przy odbiorze po okresie 
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
ostateczny (pogwarancyjny) bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór wstepny robót”. Roboty 
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uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami 
Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
8.10. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji 
urzadzen. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w 
dokumentacji projektowej umożliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 
Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej Obiektu, 
na który uzyskano pozwolenie na budowe, wchodza m.in. : 
- pozwolenie na budowe , projekt budowlany , projekt wykonawczy i inne projekty, 
przedmiar robót , pozwolenie na użytkowanie , decyzja o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu , 
- wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwiazane z realizacja obiektu , 
- oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały właczone w trakcie 
realizacji budowy, 
- dziennik montażu ( rozbiórki ) – jeżeli był prowadzony, 
- protokoły odbiorów robót ulegajacych zakryciu i zanikajacych, 
- protokoły odbiorów czesciowych i koncowych, 
- wyniki badan, prób ( np. rozruchowych ) i sprawdzen , protokoły odbioru instalacji i 
urzadzen technicznych, 
- geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji\ 
powykonawczej, 
- dokumentacja powykonawcza : projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne 
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodni włascicielom 
urzadzen, 
- oswiadczenie kierownika budowy o : 
a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym 
i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, 
b) doprowadzenie do należytego stanu i porzadku terenu budowy, 
- aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci ) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa 
„B” dla materiałów i urzadzen, 
- instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen ( DTR ), 
- karty gwarancyjne urzadzen technicznych, 
- instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli jest taka potrzeba, 
- operat zabezpieczenia przeciwpożarowego, 
- jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania majacych 
istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów , to 
powinny one byc właczone do dokumentacji powykonawczej. Wykonawca dostarczy , 
przed zakonczeniem robót , po 6 egzemplarzy instrukcji obsługi, eksploatacji i 
konserwacji dla każdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub 
elektronicznego. 
Wymóg ten powinien byc uwzgledniony w umowie na dostawe urzadzen lub 
wykonanie robót. 
8.11. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego. 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiazany przygotowac 
nastepujace dokumenty : 
- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z 
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe , o doprowadzeniu do 
należytego stanu i porzadku terenu budowy, 
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- dokumentacje powykonawcza , tj. dokumentacje projektowa ( projekt budowlany, 
projekt wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne ) z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w trakcie wykonywania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora 
nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ( podstawowe 
specyfikacje z umowy i ew. uzupełniajace lub zamienne ), 
- ustalenia technologiczne, 
- dziennik budowy, dziennik montażu i ksiażki obmiarów ( oryginały ), 
- wyniki badan kontrolnych, zgodnie z ST i Programem zapewnienia jakosci, 
- protokoły odbiorów czesciowych, etapowych, robót zanikajacych i ulegajacych 
zakryciu , 
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiałów, certyfikaty 
na znak bezpieczenstwa, 
- rysunki (dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszacych inwestycji, oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót włascicielom instalacji. 
- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
9 - Rozliczenie robót 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Rozliczenia obejmuja roboty budowlane i instalacyjne, zgodnie z zawartym 
kontraktem. 
Podstawa płatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za 
jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji obmiaru. Cena jednostkowa lub kwota 
ryczałtowa pozycji obmiarowej bedzie uwzględniać wszystkie czynnosci, wymagania i 
badania składajace sie na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacjach 
technicznych i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe 
robót beda obejmowac: 
_ Robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami. 
_ Wartosc zu_ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
_ Wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami. 
_ Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
_ Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. 
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie swiadectw płatności 
wystawionych przez Wykonawce i akceptowanych przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Zasady rozliczenia i płatnosci za wykonane roboty moga byc także 
okreslone w umowie. 
9.2. Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfikacji technicznej 
Koszt dostosowania sie do wymagan warunków kontraktu i wymagan ogólnych 
zawartych w specyfikacjach technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w 
ww. dokumentach. 
10 – Dokumenty odniesienia 
10.1 – Dokumentacja projektowa 
jednostka autorska dokumentacji projektowej : 
Biuro Projektowo – Inwestycyjne Służby Zdrowia Spółka z o.o. 40–709 KATOWICE ul. 
Panewnicka 22 Sekretariat : tel. 032 780 89 30 
10.2 – Normy, akty prawne i przepisy zwiazane 
Normy. Podstawowym dokumentem normujacym całosc zagadnien branży budowlanej 
w Polsce jest Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994 r. i jej pózniejsze 
nowelizacje (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 
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Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwiazane z wykonaniem 
prac bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe 
Wytyczne nie stanowia inaczej, a ich jakosc nie jest niższa niż tam okreslona. Każdy 
wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie musi byc zgodny z jednym z trzech nastepujacych dokumentów 
odniesienia: 
- Z kryteriami technicznymi- w odniesieniu do wyrobów podlegajacych certyfikacji na 
Znak Bezpieczenstwa 
- Z własciwa przedmiotowo Polska Norma wyrobu 
- Z Aprobata Techniczna w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono 
Polskiej Normy, lub wyrobu, którego własciwosci użytkowe (odnoszace sie do 
Wymagan podstawowych) różnia sie istotnie od własciwosci okreslonych w Polskiej 
Normie. Zgodnosc z dokumentem odniesienia jest potwierdzona nastepujacymi 
procedurami atestacyjnymi: 
- Certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa- na wyrób wydawany jest Certyfikat na Znak 
Bezpieczenstwa; wykaz wyrobów objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa (oraz 
jednostki wydajace Certyfikaty) okresla Rozporzadzenie Rady Ministrów z 9 listopada 
1999r w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów 
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzac zagrożenie 
albo służacych ochronie lub ratowaniu życia i zdrowia lub srodowiska, podlegajacych 
obowiazkowi na Znak Bezpieczenstwa i oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobów 
podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji Zgodnosci 
(Dz.U. nr 5 z 2000r, poz. 53) 
- Certyfikacje zgodnosci – na wyrób wydawany jest Certyfikat zgodnosci z Polska 
Norma lub Certyfikat Zgodnosci z Aprobata Techniczna ; 
- Deklaracja zgodnosci producenta – producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polska 
norma lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna ; zasady wydawania 
i wzór deklaracji zgodnosci okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i 
Administracji z 31 lipca 1998r. w sprawie systemów zgodnosci, wzoru Deklaracji 
Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. z 1998 nr 113, poz. 728) Z 
wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby 
nie majace istotnego wpływu na spełnienie wymagan podstawowych oraz wyroby 
wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanej sztuki budowlanej. 
Wyroby te sa dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na 
mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania oceny przydatnosci, atestacji 
zgodnosci oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobów okresla Rozporzadzenie 
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 1998 r., w sprawie wykazu 
wyrobów budowlanych nie majacych istotnego wpływu na spełnienie wymagan 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637),pozostałe wyroby przeznaczone do obrotu 
i powszechnego stosowania, podlegaja procedurom okreslonym w Rozporzadzeniu 
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998. 
Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiały i surowce to beda one zgodne 
z podanymi danymi szczegółowymi. Materiały i surowce nie objete polskimi normami 
beda reprezentowały najwy_sza jakosc w swojej klasie. 
Przepisy przywołane 
Prawo Budowlane, ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. Nr 207 z 2003r. 
Poz.2016, z pózniejszymi zmianami) 
Rozporzadzenie Rady Ministrów z 9 listopada 1999r. W sprawie wykazu wyrobów 
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wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz 
pierwszy, mogacych stwarzac zagrożenie albo służacych ochronie lub ratowaniu 
życia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na Znak 
Bezpieczenstwa i oznakowania tym znakiem oraz Wyrobów podlegających 
obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji Zgodnosci (Dz. U. nr 5 z 2000r. 
Poz.53) 
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31 lipca 1998r. 
w sprawie systemów oceny zgodnosci, wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 nr 113, poz. 728) 
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998r. 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. nr 107, poz. 679) 
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu 
wydawania dokumentów dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzac 
zagrożenie albo, które służa ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska 
wyprodukowane w Polsce lub sprowadzone z krajów z którymi Polska zawarła 
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodności 
wystawianej przez producenta oraz rodzajów tych dokumentów (dz. U. Nr 5, poz.58 z 
2000r.) 
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 1998r. 
w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie majacych istotnego wpływu na 
spełnienie wymagan podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. z 1998 nr 99, poz. 637) 
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000r. w sprawie trybu certyfikacji 
wyrobów (Dz. U. z 2000 nr 17, poz. 219) 
Ustawa o systemie zgodnosci, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw z 28 
kwietnia 2000r. (Dz. U. z 2000 nr 43, poz. 489) Rozporzadzenie Ministra 
Gospodarki z 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania dokumentów 
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzac zagrożenie albo, które służa 
ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska wyprodukowane w Polsce lub 
sprowadzone z krajów z którymi Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania 
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta oraz 
rodzajów tych dokumentów (dz. U. Nr 5, poz.58 z 2000r.) 
Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z 1993 nr 5, poz. 250 
z pózniejszymi zmianami) 
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2002r. w sprawie 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzajacych zagrożenia 
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, (Dz. U. z 2002r. nr 151, poz. 1256) 
Odbiór wymiarów. Sprawdzenie wykonanych robót pod wzgledem wymiarów nastapi 
wg obowiazujacych norm, a w szczególnosci PN –ISO 3443-8:1994r. 
 


