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L. WYMAGANIA WSPOLNE

KODY CPV:

Roboty instalacyjne w budynkach ~ CPV 45300000-0

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  CPV 45330000-9

Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych CPV 45331000-6
Instalowanie centralnego ogrzewania CPV 45331100-7

Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych CPV 45331200-8

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne CPV 45332000-3

PRZEPISY OGOLNE

1.4. Przedmiot i zakres robdt.
Specyfikacja ta jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.3. W sktad zadania wchodzi wykonanie instalacji sanitarnych w tym wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji, wody, kanalizacji oraz dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania w
modernizowanych pomieszczeniach.

Proces inwestycyjny obejmuje :

przygotowanie placu budowy,
e roboty montazowe instalacji,
e proby i roboty odbiorowe instalacji,
e uporzadkowanie placu budowy i przekazanie zrealizowanego zadania Inwestorowi.

Wymagania ogdlne nalezy stosowaé tacznie z specyfikacjami szczegotowymi odnoszacymi sie do
poszczegblnych etapow robdt. Niezaleznie od postanowien Specyfikacji Szczegdélowych Wykonawca jest
zobowigzany do stosOwania przywolanych i obowigzujgcych Norm i Przepisow Panstwowych.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO ZAPOZNANIA SIE Z DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA PB ORAZ WYKONANIA PROJEKTU WYKONAWCZEGO, PRZED
ZE.OZENIEM OFERTY PRZETARGOWEJ.

1.5 Opis prac towarzyszacych.
Do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie:
e opracowanie i zatwierdzenie kompletu dokumentoéw zwigzanych z prowadzeniem prac,
e prowadzenie prac zgodnie z zatwierdzong dokumentacja.
1.6. Wymagania ogélne.

WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA JAKOSC ROBOT ORAZ ICH ZGODNOSC Z
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I POLECENIAMI INSPEKTORA NADZORU.

1.6.1. Przekazanie Dokumentacji.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy:

o Dziennik Budowy,
e dwa egzemplarze projektu budowlanego,
o szczegotowe specyfikacje techniczne.

Przekazanie placu budowy nastepuje w formie protokotu zgodnie art. 22 i 42 ustawy PRAWO
BUDOWLANE.
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Zamawiajacy wskaze posiadane w poblizu punkty poboru:

e energii elektrycznej,

e wody,

e odprowadzenia $ciekow.
W protokole przekazania okre$lone zostang stany licznikow lub sposob rozliczen za wykorzystane media.
Ponadto Zamawiajacy wskaze Wykonawcy na czas budowy pomieszczenie socjalne ( szatni¢ ) z weztem
sanitarnym - chyba, ze strony dokonajag w umowie innych ustalen.

1.6.2. Zabezpieczenie obiektu prac.
Wykonaweca jest zobowiazany do:

e zabezpieczenia wjazdow na teren posesji,
e zabezpieczenia Placu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot.
Po przejeciu terenu budowy Wykonawca skutecznie i catodobowo zabezpieczy teren budowy przed
dostepem o0sob trzecich. Wszelkie konsekwencje z tytutu nicodpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy
obcigzaja Wykonawce. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cene umowng. Wszystkie urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora.

1.6.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegolnosci zapewnic :

ochrone przed nadmiernym hatasem,

ochrone przed emisja szkodliwych substancji ( pytow, gazéw ),

stosowanie sprzgtu dopuszczonego do uzytkowania,

wlasciwg utylizacje odpadow.

W okresie wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska oraz begdzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnos$ci innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn pow-
stalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Zgodnie z ustawg o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za wytworzone w czasie realizacji
zadania odpady, ich segregacje, transport, sktadowanie i utylizacje¢ oraz zobowigzuje si¢ do przestrzegania
wydanych w tym zakresie przepiséw, a na zgdanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢ stosowne
dowody dotyczace sktadowania i utylizacji.

W ramach niniejszego zadania nie wykazano w przedmiarach iloéci odzysku materialow wtornych, wszelkie
korzysci wynikle z tego tytutu sa zyskiem Wykonawcy, co powinno by¢ przez niego uwzglednione w cenie
ofertowej. Wszelkie koszty poniesione z tytulu segregacji, transportu, sktadowania i utylizacji odpadow
powinny by¢ uwzglednione w cenie ofertowej.

W trakcie realizacji zadania nie dopuszcza si¢ uzycia materiatldw, ktore sa szkodliwe dla pracownikow i
otoczenia o warto$ciach wigkszych od dopuszczalnych, okre§lonych przepisami szczegétowymi.

1.6.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia pozarowego oraz stosowania
przepisow z zakresu ochrony pozarowej, a w szczegolnosci:

nie blokowania drég pozarowych,

nie blokowania Zrodet poboru wody ( hydrantow ),

wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw palnych.

prowadzenie robot w sposob bezpieczny ( iskrzenie, przegrzewanie ).

Wykonawca jest odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
lub wywotanym przez zatrudniony personel.
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1.6.5. Ochrona oséb trzecich.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem. Sposdb obwieszczenia
uzgodniony zostanie z Inspektorem Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca zapewni w okresie robot dostgp do posesji. Wykonawca bedzie wykonywat powierzony zakres
robot w sposob niepowodujacy uszkodzen istniejacej zabudowy i nie przekroczy dopuszczalnych norm
obcigzen drganiami, hatasem, wibracja itp.

Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia istniejgcej instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca zobowigzany jest zapoznac si¢ z uzgodnieniami, powstaltymi w trakcie realizacji projektu i w
petni przestrzegac ich w trakcie realizacji prac. Wykonawca ubezpieczy prowadzenie robot od skutkow
odpowiedzialnosci cywilne;.

1.6.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ aktualnych przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach szczego6lnie niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
Wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie i dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik budowy zapewni i sporzadzi Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, uwzgledniajac specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot.

1.6.7. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt 1 za wszelkie materialy i1 urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy
byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenia Inspektora powinien
rozpocza¢ roboty zmierzajace do uzyskania zadawalajacego stanu nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia. Poniewaz roboty wykonywane beda na terenie zamknigtym, dlatego w trakcie
wykonywania robot nie przewiduje si¢ zmiany organizacji ruchu na terenie przylegajacym do budowy.

Uznaje sie, Ze wszelkie koszty wynikajace z wypelnienia zapiséw rozdzialu 1.6 okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaplacie i przyjmuje sie¢, Ze sa uwzglednione w cen¢ umowng.

1.6.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. ( np. Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
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ciggly bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

1.6.9. Rownowaznos$¢ norm.

Gdziekolwiek w Kontrakcie powolane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spelnia¢ maja materiaty,
sprzet i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow, o ile w Kontrakcie nie
postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ roéwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora.

Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi, co najmniej na 28 dni, przed data oczekiwanego przez
Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora. W przypadku, gdy Inspektor stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do
norm powotanych w dokumentach. Materialy lub urzadzenia, na ktore nie ma odpowiedniej EN-PN czy PN
powinny posiada¢ Aprobat¢ Techniczng.

1.6.10. Dokumentacja Projektowa.
Dokumentacja Projektowa sktada¢ si¢ bedzie z:

e dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajacego obejmujace;j
- projekt budowlano-wykonawczy,
- przedmiar robot,
e dokumentacji dostarczonej przez Wykonawce obejmujacej:
- program zapewnienia jako$ci robot,
- protokoty z narad,
- wyniki pomiarow.

Wszelkie niezbedne zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i
autoryzowane przez Projektanta. Jezeli w trakcie wykonywania robot konieczne bedzie uzupelnienie
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki
na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.6.11. Zgodnos¢ robo6t z Dokumentacja Projektowa.

Cel zadania inwestycyjnego okreslony w umowie oraz w punkcie 1.4. niniejszej specyfikacji, uwazany jest
za docelowy, dlatego dopuszcza si¢ odchylenia w ramach przedziatu tolerancji okreSlonego w umowie
pomiedzy Wykonawca i Zamawiajacym. Wykonawca nie moze wykorzystywac rozbieznosci lub opuszczen
w Dokumentach Kontraktowych przeciwko Zamawiajacemu, lecz bedzie dazyt do niezwlocznego,
polubownego rozwigzania problemu. W tym celu, w przypadku zauwazenia rozbieznos$ci, Wykonawca
natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru, ktéry spowoduje dokonanie odpowiednich zmian i poprawek w
Dokumentacji Projektowej. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ z dokumentacja
zgodne. Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$ci z wymaganiami, a rozrzuty cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z Dokumentacjq
Projektowa i maja wplyw na niezadowalajacg jako$¢ wykonanych robét, to takie materialy zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. Zrédlo uzyskania materialow.
Do realizacji zadania wykorzysta¢ materialy powszechnie dostgpne na rynku budowlanym, posiadajace
wymagane aprobaty techniczne, a wykaz podstawowych materialow dla poszczegolnych etapéw robot ujeto
w Dokumentacji Projektowej.
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Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow, Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrddia pochodzenia lub zamawiania.
Zatwierdzenie partii ( cze$ci ) materiatu z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych czasie postgpu
Robot.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Materiaty sktadowane bgda na Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru w formie
zalecanej przez producenta. Wykonawca zapewni, aby skladowane materiaty do czasu wykorzystania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zniszczeniem lub dziataniem oséb postronnych i czynnikow
szkodliwych.

Materiaty nieprzydatne do dalszej eksploatacji ( gruz, nadmiar gruntu ) powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy. Dalsze zagospodarowanie lub utylizacja takich materialdéw nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktéorym znajda si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich wybudowaniem i nie zaplaceniem za poniesione koszty.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.
Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania do wykonania poszczegélnych robdt materialéw posiadajacych
identyczne cechy jak w rozwigzaniach projektowych. Identycznos¢ powinna wynikaé z przedtozonej
Inspektorowi Nadzoru aprobaty technicznej lub deklaracji zgodnosci. W przypadku takim Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej bez zgody zmieniany.

3. SPRZET.
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosci
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej. W
przypadku braku ustalen, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace nalezytego wykonania umowy moga
zosta¢ przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. Dyskwalifikacja wymaga
formy pisemnej zawierajgcej przyczyne niedopuszczenia do robot.

3.2. Sprzet do prowadzonych robdét.
Sprzet do wykonywania poszczegdlnych typow robdt wykazano w Specyfikacjach Szczegotowych

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow i sprzetu. Miejsce
odwozu, sktadowania i utylizacji odpadow z rozbiorek ustala we wlasnym zakresie Wykonawca w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.
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Pojazdy Wykonawcy powinny spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego, parametry techniczne,
dopuszczalne osiowe obcigzenia, wymiary tadunkow. Wszelkie koszty wynikte z powodu uszkodzen i
zanieczyszczenia drog publicznych w zwiazku z realizacja zadania obcigzaja Wykonawce robot.
4.2. Transport materiatu.
Na teren budowy materiaty transportowane beda zgodnie ze wskazaniami producentow poszczeg6lnych
materiatow.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za:
e prowadzenie rob6t zgodnie z Kontraktem,
e jakos$¢ zastosowanych materiatow,
o jakos¢ wykonanych robét,
e zgodno$¢ robot z Dokumentacja Projektowa,
o wykonywanie polecen Inspektora Nadzoru.
Koszty prac wykonanych bez uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru oraz nastgpstwa wskazanych przez niego
poprawek ponosi Wykonawca. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutlowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji
Projektowej, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda realizowane przez Wykonawce nie pdzniej niz
w wyznaczonym czasie pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.
5.2. Przygotowanie obiektu.
Kolejnos¢ robot:
e czynnosci przygotowawcze,
zabezpieczenie terenu budowy i przygotowanie do realizacji zadania,
montaz urzadzen i instalacji c.o.,
proby i odbiory w/w instalacji,
rozruch i regulacja w/w instalacji,
czynnos$ci budowlane zwigzane z zamurowaniem bruzd instalacyjnych oraz przeku¢ przez $ciany i
stropy,
o szkolenie i przekazanie dokumentacji odbiorowej,
e ostateczne uporzadkowanie i przekazanie instalacji Inwestorowi.
Przed przystapieniem do prac Wykonawca:
e sprawdzi jako$¢ zabezpieczenia terenu przed dostepem o0sob trzecich,
e wskaze i oznakuje drogi dojazdowe i ewakuacyjne,
e sprawdzi zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich,
e zainstaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru i wydzieli ewentualne miejsca sktadowania materiatlow
pozyskiwanych do dalszych prac.
5.3. Montaz projektowanych instalacji.
Prace wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych dotyczacych poszczegolnych instalacji zgodnie z przedmiarem robot.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét
Kontrole jako$ci robot w trakcie prowadzenia prac pelni Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora.
Minimalne wymagania okre$§lono w normach, wytycznych i Specyfikacjach Szczegétowych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali zakres kontroli zapewniajacy wykonanie robot
zgodnie z umows3.

6.2. Program Zapewnienia JakoSci.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci obejmujacego:

1. czg$¢ 0gdlng opisujacy :

e organizacje wykonania robo6t ( technologie prowadzenia robot ),
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planowany harmonogram zapewniajacy terminowe wykonanie prac,
sposob i forme wspotpracy z Inspektorem Nadzoru,
sposob zapewnienia warunkow BHP,
wykaz zespotéw roboczych, z podaniem kwalifikacji,
wykaz 0sob odpowiedzialnych za prowadzenie i kontrole prac,
system prowadzenia kontroli i sterowania jako$cia robot,
urzadzenia do prowadzenia pomiarow i kontroli,
® sposob oraz formeg gromadzenia wynikow badan, pomiarow i protokotow.
2. czg$¢ szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot :

wykaz zastosowanych maszyn i urzadzen

system kontroli jako$ci wbudowywanych materiatow,

warunki bezpiecznego wykonania prac,

sposob zabezpieczenia miejsca prac,

sposdb postepowania w warunkach niespelnienia wymagan Inspektora Nadzoru.

6.3. Zasady kontroli jakos$ci robét.
Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona
jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatdow oraz zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, sprzet, zaopatrzenie i przeprowadzania prob szczelnosci.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze ich poziom wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatlow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej.
Minimalne wymagania, co do zakresu badac¢ i ich czgstotliwosci okreslono w Specyfikacjach
Szczegotowych, Polskich Normach i wytycznych producentow technologii. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okre$lone Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacjg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialow ponosi Wykonawca.

6.4. Pobieranie prébek.
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdo-podobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenia Inspektora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.5. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. W przy-padku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki
Inspektorowi. Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
bezzwlocznie, nie pézniej niz w terminie okre§lonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow, do czego zapewniana mu bedzie wszelka pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzié
badania niezaleznie od wykonawcy na swoj koszt.
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Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtdrnych lub dodatkowych. W przypadkach razacych
Inspektor oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci jakosci robot z Dokumentacja
Projektowa. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

W przypadku stwierdzenia powaznych uchybien Inspektor Nadzoru ma prawo do natychmiastowego
wstrzymania prac.
6.7. Dokumenty budowy.
Dokumentami budowy sa:
e Dziennik budowy ( jako dokument wewnetrzny ) z zalacznikami,
o Ksigzka obmiarow:
- protokoty z narad i ustalen,
- dokumenty i atesty materiatow,
- protokoly odbioru robét zanikajacych,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi.
Dokumenty budowy przechowywane beda na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
przez Wykonawce i dostepne beda na kazde zadanie Inspektora Nadzoru.
Zaginiecie ktoregokolwiek dokumentu spowoduje jego natychmiastowe zgodne z prawem odtworzenie.

6.7.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wreczany Wykonawcy przy przekazywaniu placu budowy. Jest dokumentem
wewnetrznym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawcee w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa
na Wykonawcy (Kierowniku robot).

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i dotyczy¢ beda:

e przebiegu robot,

e stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia,

e uwag i zalecen technicznych.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda:

e oznaczone kolejnym numerem zalacznika,

e opatrzone data,

e podpisane przez Kierownika Budowy,

e podpisane przez Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramu prac,
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci,
terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych etapdw robot,
napotykane przeszkody i sposoby ich usuwania,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
propozycje i uwagi Kierownika Budowy;,

o zgloszenie zakonczenia robot budowlanych i przygotowania do odbioru koncowego.
Whpisy Inspektora Nadzoru podpisuje, z zaznaczeniem przyjecia do wiadomosci, Kierownik Budowy. Wpisy
Kierownika Budowy dotyczace uwag, zastrzezen lub propozycji podpisuje ( z podaniem terminu
rozstrzygnigcia ) Inspektor Nadzoru.

6.7.2. Ksigzka obmiaréw.
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementoéw

robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciaglty w jednostkach przyjetych w
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kosztorysie i wpisuje do ksigzki.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

6.7.4. Badania i pomiary.

6.7.4.1. Tolerancja pomiaréw.

Kazda z robot wymaga odregbnej metodologii badan i oceny jakosci wykonania. Tryb przeprowadzania
pomiaréw przedstawiono w czesci szczegdtowe;.

6.7.4.2. Sprawdzenie jako$ci materiatu

Wszystkie materialy powinny speilnia¢ wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 ,,0 wyrobach
budowlanych”.

Wykonawca dostarczy przed wbudowaniem do kazdego produktu stosowng aprobate techniczng lub
deklaracje zgodnoSci.

Sposob oceny materiatu przedstawiono w Specyfikacjach Szczegdtowych.

6.7.4.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszelkie materialy niespelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostana
odrzucone. Je$li materiaty niespelniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe na wlasny koszt. Wszelkie roboty, ktore wykazuja
wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ wykonane przez
Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie
majaca zasadniczego wptywu na jakos$¢ robot i ustali zakres oraz wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt.
Obmiar robot bgdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pissmnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi
Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach, nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwos$ciag wymagang w celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Kontrakcie oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialéw.
Dhugosci i odleglo$ci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j. Jesli Specyfikacje wtasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m® jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrdj.

Tlosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji. Jednostkami obmiarowymi robét sa: 1m?, 1m®, 1mb, 1szt., 1kpl., 1tona.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
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sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary bedg przeprowadzane przed cze¢$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiang Wykonawcy Robdt. Obmiar Robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robo6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca
szkice mogg by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiggi Obmiaru, ktdérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioru robot.
Ustala si¢ nastgpujace etapy odbiorow:
e odbiory robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
e odbiory czgsciowe okreslone w harmonogramie robot zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz
w Specyfikacjach Szczegotowych
e odbiory koncowe kolejnych etapéw robot.
- odbidr koncowy
- odbidr oddanej do eksploatacji instalacji,
- zagospodarowanie i uprzatniecie otoczenia,
- odbior pogwarancyjny
- ocena instalacji w warunkach eksploatacji.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na biezgcej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu, uniemozliwiajacemu kontrolg w okresie
pozniejszym.
Odbiodr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru. Odbiér wymaga wpisu do Dziennika i sporzadzenia protokotu wg zalecen Specyfikacji
Szczegotowych. O gotowosci robdt do odbioru Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgloszenia.
Jakosci 1 ilosci robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Szczegétowa i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesSciowy.
Odbidr polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej roboty i zawiera w szczego6lnos$ci:
e date odbioru,
nazw¢ odbieranego zakresu robot,
potwierdzeniu zgodnosci ilosci roboét z iloscig okreslong w przedmiarze robot,
potwierdzenie zastosowanych materiatow,
potwierdzenie wlasciwego zgodnego z technologiag wykonania robot,
e sprawdzenie kompletnosci protokotow 1 badan czastkowych.
Odbiorom czesciowym podlegaja:

e zastosowane materialy ( na kazdym etapie robot ),
e montaz poszczegdlnych elementdéw instalacji.

Tryb odbioru

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Wykonawcy. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Kierownik
Budowy wpisem do Dziennika Budowy. O gotowosci robdt do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora
Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony, nie pdzniej niz w ciaggu trzech dni od daty zgltoszenia.
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Odbidr polega na ocenie zgodnosci wykonanego zakresu robot z warunkami:
e podpisanego Kontraktu,
o Dokumentacji Projektowej,
e Szczego6towych Specyfikacji Technicznych.
Dokonanie odbioru potwierdzane jest wpisem do dziennika Budowy i Sporzadzeniem Protokotu Odbioru
Czgsciowego
8.4. Odbior ostateczny.

8.4.1. Postanowienia ogolne.

Odbioru dokonuje Komisja powolana przez Zamawiajacego ( w skladzie okreslonym w Umowie ) w
obecnosci Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy i innych ewentualnych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy. Kierownik Budowy zgtasza wpisem do Dziennika Budowy gotowos$¢ do odbioru ostatecznego.
Komisja dokona odbioru w terminie okreslonym w umowie. Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do:

e ilosci wykonanych robot,

e jakosci przedmiotu zamowienia,

e ostatecznej warto$ci wykonanych prac,

e zgodno$ci zastosowanych materialow z warunkami aprobat technicznych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Protokot odbioru koncowego ( wg wzoru zatagczonego do umowy ),

Dziennik Budowy,

Ksigzka obmiarow,

Powykonawcza Dokumentacja Projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
Wyniki ocen i pomiaréw kontrolnych, a w szczegolnosci:

- ocena wbudowanych materiatéw ( aprobaty techniczne i gwarancje ),

- utrzymania warunkow technicznych ( proba szczelnosci ),

- utrzymania warunkow technologicznych.

8.4.3. Tryb odbioru.

Komisja dokonuje odbioru na podstawie:

e warunkoéw zatozonych w umowie,

e przedlozonych dokumentéw odbioru,

e ocenie wizualnej jakosci prac i ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,

e protokoldow i uzgodnien sporzadzonych w trakcie prowadzenia prac.
W przypadku stwierdzenia brakéw komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. Wszystkie stwierdzone przez komisje braki przedstawione zostang w formie protokotu
zawierajacego:

e rodzaj i przyczyne stwierdzonej nieprawidtowosci,

e terminy wykonania uzupehnien i robot poprawkowych,

e termin nowego odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacja Projektowa 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne i
bezpieczenstwo komisja dokona potrgcen oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do
wymagan przyj¢tych w dokumentach budowy.

8.5. Odbior pogwarancyjny.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie na wlasny koszt wady zgloszone przez Zamawiajacego lub
uzytkownikow instalacji. Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Niezaleznie od zauwazonych wad, na zakonczenie
okresu gwarancyjnego Inspektor Nadzoru dokona wyrywkowej oceny stanu technicznego przedmiotu
zamoOwienia.
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Ocena dotyczy¢ bedzie:

szczelnosci,
niezawodnosci,
prawidtowego dziatania.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji wycenionego Przedmiaru Roboét. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo
podstawa platnos$ci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
Umowie. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Dokumentacji
Projektowej.

9.2. Ustalenia szczegélowe

Szczegodlowe ustalenia okreslajace terminu zaptaty i sposobu rozliczenia powinna zawiera¢c Umowa zawarta
pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:

robocizn¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg miedzy innymi: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym
doprowadzenie energii i wody, itp. ), zaplecza zamawiajacego, koszty dotyczace oznakowania
Roboét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace jakosci
wykonywanych Robo6t, ubezpieczenia budowy oraz koszty Zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,
zysk kalkulacyjny i ryzyko zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez
Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢
zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych tg pozycja.

ok~ w

o

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( jednolity tekst: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz.
1126 z p6zniejszymi zmianami ).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. W sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej ( M.P. Nr 2z 1995 r. Poz. 29)

Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki wraz z aktualizacjg z listopada 2008r.

Normy branzowe wymienione w specyfikacjach szczegdtowych.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o zmianie ustawy Prawo budowlane ( w dostosowaniu do prawa Unii
Europejskiej, Dz.U. Nr 129, poz. 1439).
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1. SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA

1. WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE - [INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA KOD CPV 45331100-7

1.2. Zakres robét.

W sklad zadania wchodzi wykonanie wymiany instalacji centralnego ogrzewania. Roboty, ktorych dotyczy
specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji
centralnego ogrzewania. W zakresie instalacji niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem
nizej wymienionych robot:

e montaz instalacji c.0. zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
montaz armatury,
montaz grzejnikow,
proby i regulacja instalacji,
izolacje termiczne rur.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, specyfikacjg
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1988. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie
dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia
zaprojektowanych materialdw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotycza zamiany materialow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe". Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody.
Instalacje¢ nalezy wykonaé z rur polipropelynowch prowadzonych w posadzkach, podtynkowo w bruzdach
$ciennych w odpowiednich pomieszczen.
Podejscia do grzejnika wykona¢ od dotlu grzejnika od $ciany. Dostarczone na budowe rury powinny by¢
proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki.
Przewiduje si¢ zastosowanie grzejnikow stalowych ptytowych ptaskich zintegrowanych ( zasilanych od
dotu) Kermi w miejscach oznaczonych w projekcie.
Grzejniki plytowe zabudowaé¢ pod oknami, wzdluz $cian zewnetrznych (zgodnie z rysunkami), na
wysokosciach okoto 10-15cm nad posadzka, zapewniajac minimalng odleglo$¢ 12cm gory grzejnika od
parapetu oraz 6cm tytlu grzejnika od $ciany. Na korpusy zawordéw termostatycznych zabudowac¢ glowice
termostatyczne z wbudowanym czujnikiem termostatycznym.

2.3. Armatura.
Przy grzejnikach zastosowano gtowice termostatyczne z czujnikiem wbudowanym, model standardowy. Dla
umozliwienia demontazu kazdego grzejnika odrebnie bez koniecznosci spuszczania wody z catego ztadu
przewiduje si¢ zamontowanie armatury potaczeniowej pod grzejnikami boczno zasilanymi. Dla wykonania
tej operacji niezbgdne jest posiadanie specjalnego urzadzenia. Zastosowano rowniez zawory odcinajace,
kulowe, trojdrogowe z napedami. Dodatkowo zastosowano zawory odpowietrzajace automatyczne Dnl5.
Dla prawidtowego funkcjonowania instalacji oraz z uwarunkowania wynikajacego ze sposobu prowadzenia
przewodow rozdzielczych zastosowano odpowietrzenie miejscowe realizowane za pomocg odpowietrznikow
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recznych zamontowanych na kazdym z zastosowanych grzejnikow.

2.4. Izolacje termiczne.
Zastosowano otuliny z pianki polietylenowej o grubosciach podanych w Dokumentacji Projektowe;.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpiecza¢ rury przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych ( wysoka temperatura, promienie UV ). Temperatura w miejscu skladowania nie powinna
przekraczaé +30°C, a odlegto$é od grzejnikoéw i przedmiotéw grzewczych nie powinna by¢ mniejsza niz Im.
W przypadku sktadowania w kartonach ( pudlach itp.) nalezy bra¢ pod uwage ciezar opakowan, aby
sktadowany material nie ulegt zniszczeniu przy bezposrednim uktadaniu opakowan jedno na drugim.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Dostarczong na budowe armature nalezy
uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armatur¢ nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura
specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, tgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢
przewozone krytymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych Nalezy unika¢ dluzszego dzialania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz
materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie
nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawieraC si¢ W granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

3. SPRZET.

Potrzebny sprzgt do wykonania robot:

narzedzia do cigcia rur,
narzedzia do fazowania i kalibracji
narzedzia do giecia rur
zatyczka do prob ci$nieniowych,
wiertarka udarowa.
Do wykonania prac instalacyjnych branzy instalacji grzewczej nalezy stosowaé sprzet posiadajacy aktualne
dopuszczenia do pracy ( Urzad Dozoru Technicznego ). Do prac prowadzonych na wysokosci powyzej 4m
wymagane sg rusztowania liniowe lub punktowe. Wszystkie urzadzenia musza by¢ sprawne i uzytkowane
zgodnie z przepisami BHP. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP, jak rowniez przej$¢ odpowiednie szkolenia uprawniajace ich do wykonywania odpowiednich
rob6t montazowych.

4. TRANSPORT.
Na teren budowy materiaty transportowane beda zgodnie ze wskazaniami producentow poszczegoélnych
materiatow.
Uzywane $rodki transportu to:

e ciggnik lub samochod z przyczepa skrzyniowa,

o wozek,

e Zuraw samochodowy do 4 ton.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przygotowanie obiektu.

Kolejnos¢ robot:

e czynnosci przygotowawcze,

e zabezpieczenie terenu budowy i przygotowanie do realizacji zadania, montaz urzadzen i instalacji
c.0.,
proéby i odbiory w/w instalacii,
rozruch i regulacja w/w instalacji,
czynnos$ci budowlane zwigzane z zamurowaniem bruzd instalacyjnych oraz przeku¢ przez $ciany,
szkolenie i przekazanie dokumentacji odbiorowej,
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e ostateczne uporzadkowanie i przekazanie instalacji Inwestorowi.
Przed przystapieniem do prac Wykonawca:

e sprawdzi jako$¢ zabezpieczenia terenu przed dostepem oséb trzecich,

e wskaze i oznakuje drogi dojazdowe i ewakuacyjne,

e sprawdzi zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich,

e zainstaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru i wydzieli ewentualne miejsca skladowania materiatéw
pozyskiwanych do dalszych prac.

5.2. Montaz rurociggow.

Podstawe prawidlowego ustawienia i potgczenia urzadzen stanowi Dokumentacja Projektowa i pkt.5.
rozdzialu Wymagania Wspolne. Lokalizacja urzadzen musi zapewnia¢ dogodny dostep do obstugi urzadzen i
armatury oraz spelnia¢ wymogi BHP.
Prace przygotowawcze obejmuja:

e przygotowanie wszystkich przepustow ( zgodnie z projektem CO ) . Otwory te musza by¢ o 50mm

wigksze niz element w nich osadzany lub przeprowadzany ( rura w izolacji ),

e wykonanie bruzd $ciennych na potrzeby prowadzenia instalacji

o wykona¢ wszystkie elementy wsporcze dla rurociggow.
Przewody nalezy aczy¢ ze soba za pomoca tacznikow zaciskowych, natomiast z armaturg z wykorzystaniem
tacznikow gwintowanych. Przewody nalezy prowadzi¢ w miejscach i na wysokosciach jak pokazano na
rysunkach rzutéw i rozwiniecia. Podejscia pod grzejniki wykona¢ z dotu. Sposob prowadzenia przewodow
musi pozwoli¢ na ich samokompensacje.
Nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie wszystkie elementy tego wymagajace zgodnie z kartg zabezpieczenia
dla rurociggow.
Prace montazowe nalezy wykonywaé w temperaturze powyzej 0 °C. Zamrozenie instalacji moze spowodo-
wac zniszczenie ztaczek. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca ulozenia rur,
wykonanie bruzd sciennych
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych,
utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
wykonanie potgczen.

e prace izolacyjne
Rurociagi mocowane do $cian nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku
zrodla ciepla. Poziome odcinki musza by¢é wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie calego pionu. W miejscach przej$¢ przewoddéw przez $ciany nie wolno
wykonywa¢ zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Wolna przestrzen migdzy zewngtrzng S$ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypeli¢ odpowiednim
materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Dhugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6-8 mm od grubosci Sciany lub stropu. Po montazu i
probach szczelnosci rurociagi zabezpieczy¢ termicznie otulinami z pianki polietylenowe;j.

5.3. Montaz grzejnikow.

Grzejniki montowane przy S$cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie réwnoleglej do powierzchni Sciany.
Grzejniki plytowe zabudowaé pod oknami, wzdluz $cian zewngtrznych ( zgodnie z rysunkami ), na
wysokosciach 10-15cm nad posadzka, zapewniajac minimalng odlegtos¢ 12cm gory grzejnika od parapetu
oraz 6cm tytu grzejnika od $Sciany.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,
zawieszenie grzejnika,
podtaczenie grzejnika z rurami przytacznymi.
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Przed przystapieniem do ich montazu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny po transporcie i magazynowaniu,
stan przygotowania miejsca do ustawienia lub zawieszenia ( stan posadzki i §ciany ). Grzejniki nalezy
montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby
ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych lub by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany.
Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.
Zaleca si¢, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po polaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztaczek w
grzejniku nie nastgpowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dzialania moggce powodowaé deformacje
grzejnika lub zniszczenie powloki lakierniczej. Grzejniki montowaé na zawieszeniach przytwierdzonych do
$ciany lub podtogi.
5.4. Montaz armatury.

Przed montazem sprawdzi¢ dziatanie armatury, jej szczelno$¢ na proby otwarcia i zamknigcia. Urzadzenia
technologiczne montowa¢ zgodnie z Dokumentacja Techniczno-Ruchowg lub stosowng instrukcjg wydang
przez producenta.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

e sprawdzenie dzialania zaworu,

e nagwintowanie koncéwek,

e wkrecenie pol§rubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintow materiatem uszczelniajacym,

e skrecenie potaczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwos$ci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono
byto skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowej przechodzacej przez o§ przewodu. Zawory na
pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostgpnych
dla obstugi, konserwacji i kontroli. Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako
odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikow automatycznych. Montaz armatury regulacyjnej
sterujacej nalezy wykonac $cisle wg instrukcji dostawcy.

5.5. Montaz izolacji termicznych.

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz
po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne
powinny by¢ natozone na styk i powinny $ci$le przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku
wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie
powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementow warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np.
przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzgdzi. Grubos¢ wykonanej izolacji nie
powinna si¢ r6zni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej wigcej niz o -5 do +10mm.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrole jakos$ci robdt w trakcie prowadzenia prac pelni Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora.
6.1. Zakres kontroli i badan:

1. Kontrola przej$é przez $ciany i stropy.
- umiejscowienie i wymiar otworu,
- tuleja ( materiat, $rednica, dtugo$¢ ),
- ocena jakosci osadzenia,
- jako$¢ wypetnienie ( material, szczelnos¢ ).

2. Kontrola zamontowania grzejnikéw.
- prawidtowe umiejscowienie ( zgodne z Dokumentacja Projektows ),
- dostepnosé, zabezpieczenie,
- aktualno$¢ atestu,
- prawidtowo$¢ montazu ( osiowos¢, kierunek, odcinek pomiarowy ),
- jakos¢ 1 stan zaworow.
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3. Kontrola przewodu.

- materiat,

- polaczenia,

- spadki,

- zamocowanie,

- szczelnos$e.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang fazg robot uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6.2. Ptukanie i proba ci$nieniowa.

Probe cisnieniowa nalezy wykona¢ wg PN-92/M-34031. Proba ciSnieniowa rurociggéw powinna by¢

przeprowadzona odpowiednio: na ci$nienie odpowiadajace, co najmniej 1,3 krotnosci ci$nienia
projektowego i w okresie 30 minut wahania ci$nienia nie mogg przekracza¢ +/- 5% wartos$ci

wymaganej.Proba cisnieniowe nie mogg by¢ wykonywane przed czyszczeniem ( ptukaniem ) rurOciggu.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiaru jest ilos¢ kompletdow zamontowanych grzejnikow wraz z armaturg i izolacja, ilo$¢ przejsé¢
przez $ciany i stropy oraz sumaryczna dlugo$¢ zamontowanych rur.

8. ODBIOR ROBOT.
Jest to odbiodr techniczny catkowitej gotowej do eksploatacji instalacji C.O.

Przedtozone dokumenty:
e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,
o protokoty odbioréw dokonanych przez instytucje wymienione w decyzjach i pozwoleniach,
e dwa egzemplarze inwentaryzacji przewodow i urzadzen .
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji wycenionego Przedmiaru Robot. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce 1 przyjeta przez
Zamawiajacego w Umowie. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla
tej roboty w Dokumentacji Projektowej. Cena zwiera rowniez zapas na ewentualne odpady i ubytki
materiatowe. Wszelkie uszkodzenia budynku i instalacji w sasiedztwie robdt, powstate trakcie robot
Wykonawca bedzie usuwatl na wlasny koszt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz.
1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,
Nr 33/03 poz. 718)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r w
sprawie warunkoéw technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz.

836)
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow

budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
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budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz 673)

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce oraz wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu
zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci wystawianej przez producenta oraz rodzajow tych
dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000r w
sprawie kosztorysowych norm nakltadéw rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych
oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekoéw (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz.1718)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz.
811)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

Normy:

PN -1SO 3443-7: 1994 - Tolerancja w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriéw odbioru.

PN- 70/H-97053 - Ochrona przed korozja Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne wytyczne.
PN-80/H-74219 — Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco ogdlnego zastosowania.

PN — 79/H — 74244 — Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-E-05204:1994 — Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektdéw, instalacji 1 urzadzen.
Wymagania.

PN-B-02414:1999 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02415 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Wymagania.

PN-BS-03406:1994 — Ogrzewnictwo. Obliczenie zapotrzebowania na cieplo pomieszczen o kubaturze do
600m°.

PN-EN I1SO 6946:1999 — Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepla. Metoda obliczania.

PN—82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-02421:1999 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody.

PN-91/B 02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-85/B-02421 - 1zolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
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PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-91/B-02020 - Ochrona cieplna budynkow.
PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-94/B-03406 - Obliczanie zapotrzebowanie ciepta dla pomieszczen o kubaturze do 600m®,
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2. WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE - INSTALACJAWODY | KANALIZACJI
KOD CPV - 45332000-3

2.1. Przedmiot i zakres robot.
W sktad zadania wchodzi wykonanie instalacji wod. - kan.

2.2. Nazwy i kody robét.
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne kod CPV 45332000-3

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej. W zakresie instalacji niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana
jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

a) przekucie otworéw, wykucie wngk i bruzd w przegrodach budowlanych do prowadzenia

nowej instalacji, wykopow na potrzeby prowadzenia instalacji pod posadzka

b) dostawa i montaz nowej instalacji wodnej wykonanej z rur PP wraz z izolacja termiczna,

c) dostawa i montaz nowych podejs¢ kanalizacyjnej wykonanych z rur PVC,

d) wykonanie prob ci$nienia nowo wykonanej instalacji,

e) zamurowanie wykonanych wngk i bruzd budowlanych ,

f) montaz armatury i elementow sanitarnych,

g) pomiary skutecznosci dziatania,

h) przekazanie do eksploatacji uktadu wody zimnej i ciepte;.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom 1T
Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1988. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie
dostosowania instalacji wody zimnej i cieplej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych ( jesli
takie nastgpig ) lub zastgpienia zaprojektowanych materialow - w przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania -
przez inne materiaty lub elementy o zblizonych ( nie gorszych ) charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materialow i elementow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych.

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

2.3. MATERIALY
Do wykonania instalacji wody zimnej i cieptej moga by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje¢ Inspektora
Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

2.3.1. Rurociagi
Instalacja wodociagowa
Projektowang instalacj¢ wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek polipropylenowych,
faczonych za pomocg zgrzewania. Rury dostarczane na budowe powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz i
zewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozjg Iub uszkodzeniami.

Podejscia kanalizacji sanitarnej pod przybory
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Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC o polaczeniach kielichowych na ztaczach
uszczelnionych pierscieniem gumowym, (w kolorze popielatym — w kubaturze budynku oraz kolorze
brazowo — czerwonym — na zewnatrz budynku). Podejscia nalezy wykona¢ z rur PP o potaczeniach
kielichowych na ztaczach uszczelnionych pierscieniem gumowym.

2.3.2. Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajacg oraz armaturg wyptywowa o podwyzszonym
standardzie.

Armature odcinajacg, ze wzglgdu na sposob prowadzenia, przyjeto przed kazdym urzadzeniem odbiorczym.
Armature przyjeto typowa - zawory odcinajace kulowe podtynkowe (dla odbioréw taczonych ,,na sztywno”)
oraz ¢wierc¢obrotowe dla odbioréw taczonych za pomocg wezykow elastycznych przytaczeniowych.

2.4. SPRZET

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosci
wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej. W
przypadku braku ustalen, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowiadaé przepisom eksploatacyjnym w zakresie:
e wymagan uzytkowych
e kontroli stanu technicznego
e warunkéw BHP i p.poz.

Sprzgt powinien posiada¢ certyfikat ,,B”.

Wykonawca odpowiada za zastosowanie urzadzen.

Wymagania dotyczace sprzetu i transportu:
e sprzet stosowany do robdt instalacyjnych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem,

e przeglady techniczne i naprawy musza by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez
producenta sprzetu i posiadajace wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu.

Sposob 1 warunki transportu materiatdw 1 wyrobéw budowlanych instalacyjnych musza by¢ zgodne z
odpowiednimi normami zakresie:

ilo§¢ przewozonego materiatu,
sposobu jego uktadania na srodku transportu,
sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku,
sposobu zatadunku u dostawcy 1 wyladunku w miejscu docelowym.

Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzace do transportu uzywane w obrebie placu budowy musza spetniac
warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujacymi przepisami tranSportowymi, branzowymi i
technicznymi.

2.5. TRANSPORT I SKEADOWANIE

2.5.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie wpltyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatdw i sprzetu. Miejsce
odwozu, sktadowania i utylizacji odpadéw z rozbidrek ustala we witasnym zakresie Wykonawca w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

Pojazdy Wykonawcy powinny spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego, parametry techniczne,
dopuszczalne osiowe obciazenia, wymiary tadunkow. Wszelkie koszty wynikte z powodu uszkodzen i
zanieczyszczenia drog publicznych w zwigzku z realizacjg zadania obcigzaja Wykonawce robot.
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2.5.2. Rury
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy

przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

2.5.3. Elementy wyposazenia
Transport elementéw wyposazenia do bialego montazu powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w
magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

2.5.4. Armatura
Dostarczong na budowe armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowa¢ w
magazynach zamknietych.

2.5.5. Izolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami
transportu w sposOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
krytych i suchych.
Dla uniknigcia roszenia rur przewiduje si¢ zastosowanie otulin z pianki polietylenowej w postaci wezy
wzdtuznie rozcietych o grubosci $cianki 10mm. Potaczenia pomiedzy odcinkami wezy oklei¢ tasma
izolacyjna.

2.6. WYKONANIE ROBOT

2.6.1. Ogolne zasady wykonania
Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi:
e normami podstawowymi,
e normami zwigzanymi z normami podstawowymi,
e , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”
tom 11 Wydawnictwo Arkady Warszawa 1988 — sprawdzajac aktualno$¢ norm
przepisow zwigzanych wymienionych w tym opracowaniu,
e przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robot,
e przepisami bhp i ochrony p.poz w zakresie obowigzujacym dla danego zakresu
robot,
e projektami wykonawczymi branzowymi,
e ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego,
e  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji wodociggowych
COBRTI Instal Warszawa 2003,
e  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot instalacji kanalizacyjnych
COBRTI Instal Warszawa 2003.
Przed uktadaniem rurociggéw nalezy sprawdzié¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody
mogace powodowac uszkodzenie przewodow.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie pOsiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Materialow uszkodzonych nie
wolno uzywac.
2.6.2. Kolejnos¢ wykonywania robot:
1. wyznaczenie miejsca utozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych,
utoZenie rur z zamocowaniem wstepnym,
wykonanie potaczen.
wykonanie prob cisnieniowych
montaz armatury i wyposazenia

N WD
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W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych polaczen. Przejscia
przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajgcych o odpornosci
ogniowej wlasciwej dla przebijanej Sciany oddzielenia pozarowego. Montaz armatury i sprzetu musi by¢
wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Roboty izolacyjne nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu proby
szczelno$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz
po potwierdzeniu prawidlowo$ci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

2.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jako$¢ robot instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w odpowiednich
przepisach Prawa Budowlanego

Sposob badan przeprowadzonych dla poszczegolnych robot lub ich fragmentéw musi doktadnie odpowiadaé
wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach

Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy traktowac jako cze$¢ sktadowa
odbioru i zataczy¢ do dziennika budowy — dotyczy to m.in. powykonawczych operatow geodezyjnych,
protokotéw z pomiaréw geodezyjnych oraz rzeczywistych odchytek montazowych.

Whyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

2.8. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru robét jest 1 mb wykonanej instalacji.
Elementy wyposazenia instalacji 1 szt.

2.9. ODBIOR ROBOT

Odbior robdt, w kazdym zakresie, nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robéot budowlano — montazowych” tom II —
Wydawnictwo ,,Arkady” Warszawa 1988 — sprawdzajac aktualno$¢ norm i przepiséw wigzanych
wymienionych w tym opracowaniu.

e  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI Instal zeszyt
nr 7 . Warszawa 2003.

Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynno$ciach odbiorowych sa:

e protokoly odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e proby szczelnos$ci instalacji i badania bakteriologiczne,

¢ wymagane dokumentacje projektowo powykonawcze,

e Kkarty gwarancyjne,

e wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.

Odbioér czesciowy, koncowy 1 ostateczny poszczegdlnych robot budowlanych powinny byé
potwierdzone protokotami, ktére wraz z dziennikiem budowy stanowig podstawe przekazania instalacji do
eksploatacji.

Dla odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu obowigzujg zasady podane wyzej oraz
dodatkowo wymagane protokoty odbioru podtoza gruntowego i podsypek piaskowych.

2.10. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji wycenionego Przedmiaru Robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w Umowie.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowej
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Cena zwiera rOwniez zapas na ewentualne odpady i ubytki materialowe.
Wszelkie uszkodzenia budynku i instalacji w sasiedztwie robdt, powstate trakcie rob6t Wykonawca bedzie
usuwat na wiasny koszt.

2.11. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE

. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr
129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03
poz. 718)

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)
. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w sprawie

aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98
poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spelnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedhug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 99/98 poz 673)

. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce oraz wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzac
zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych
obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem oraz wyroboéw podlegajacych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r w sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym
Polska zawarla porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000r w
sprawie kosztorysowych norm nakladow rzeczowych, cen jednostkowych robdt budowlanych oraz cen
czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

° Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r w sprawie wymagan dotyczacych
jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz.1718)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811 )

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

Normy :

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dobér DN
PN-1SO 4064-2+Ad 1:1997  Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;j.

Wymagania instalacyjne
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PN-88/B-01058Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach, wymagania
koordynacyjne elementow wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych
PN-84/B-01701Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach
PN-92/B-01706Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-B-01706:1992/Az 1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1
PN-92/B-01707Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-76/B-02440Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowe;.
PN-71/B-10420Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspolne wymagania i badania
PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewngtrznych). Czgs¢ 1: Wymagania
ogo6lne
PN-EN 1717: Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i ogdlne

wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
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3. WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE - INSTALACJA WENTYLACJI |
KLIMATYZACJI KOD CPV 45331200-8

3.1. UWAGI WSTEPNE
1. Przedmiotem niniejszego rozdziatu jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru urzadzen
wentylacji i klimatyzacji.

2. Podane w dalszym ciggu warunki i wymagania obejmuja:
a) ogolng wentylacje mechaniczng w budownictwie ogdlnym,
b) klimatyzacje z przeznaczeniem dla pomieszczen o podwyzszonym stopniu czystosci i o
wysokim stopniu czystosci,
c) regulacje automatyczng urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
d) urzadzenie chtodnicze dla potrzeb klimatyzacji,

3.2. MATERIALY I URZADZENIA

3.1.1. Warunki ogdlne
Do budowy urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nalezy stosowa¢ materiaty i elementy
odpowiadajace wymaganiom odno$nych norm, a w ich braku odno$nym uzgodnionym warunkom.
Urzadzenia wentylacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja techniczng. Powierzchnie
poszczegblnych elementow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Material powinien by¢
jednorodny, bez wzerow i wad walcowniczych. Podlaczenia rozlaczne poszczegdlnych elementow
urzadzenia powinny by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowaé. Powierzchnie
stykowe kolierzy powinny leze¢ w plaszczyznie prostopadtej do osi otworu. Tolerancjg¢ wymiarow
urzadzen gtownych powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami, rysunkami roboczymi lub
warunkami technicznymi wykonania opracowanymi przez producenta urzadzen.
Blachy i ksztaltowniki i inne elementy powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej . Ptaszczyzny
powinny by¢ niezwichrowane, potaczenia obuddéw szczelne, spoiny rownomiernie nalozone, a catos¢
starannie wykonana. Wszelkiego rodzaju powierzchnie wymagajace zabezpieczenia
antykorozyjnego nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami w projekcie. Stopien oczyszczenia przed
nalozeniem powtok antykorozyjnych 2. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego, jezeli nie sa
zastrzezone wymagania specjalne, jak dla IV klasy przemystowej 1. Powloki antykorozyjne powinny
by¢ natozone rownomiernie.

3.1.2. Warunki szczeg6lowe dla urzadzen wprowadzajacych powietrze w ruch.

3.1.2.1. Wentylatory osiowe i promieniowe powinny odpowiadaé¢ nastepujacym warunkiem:

a) charakterystyki techniczne wentylatoréw powinny by¢ zgodne z charakterystykami okreslonymi w
dokumentacji technicznej; dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci i sprezu nie powinny
przekraczac +/-10%, w zakresie za$ poboru energii elektrycznej - +/-10% wielkosci okreslonych
charakterystyka wentylatora,

b) wentylatory powinny by¢ w zasadzie dostarczone w stanie ztozonym lub w podzespotach, jesli
maja by¢ stosowane wentylatory z przektadniami; wyjatek stanowi¢ moga wentylatory
promieniowe duzych wydajnosci, ktore ze wzgledow montazowych wymagajg dzielonej obudowy.

€) centrala wentylacyjna dostarczana w modutach.

3.1.2.2. Wyrzutnie dachowe powinny mie¢ zabezpieczenie chronigce przed przedostaniem si¢ opadow
atmosferycznych do pomieszczen wentylowanych oraz zabezpieczenie przed przedostaniem sig¢
wigkszych owadow lub gryzoni.

3.1.3.Warunki szczegotowe dla urzadzen prowadzacych powietrze.

3.1.3.1. Kanaty i ksztattki wentylacyjne moga by¢ wykonane:

a) z blachy stalowej ocynkowanej,

b) =z tasmy stalowej ocynkowanej,

¢) z blachy aluminiowej,

Rodzaj materialu powinien by¢ dopuszczony do stosowania w budownictwie.

3.1.3.2. Scianki kanatow prostokatnych o wymiarze porzecznym wiekszym niz 300mm, a mniejszym niz
1000mm, powinny by¢ kopertowane, strzatka powinna wynosi¢ 3-8mm, w zalezno$ci od wymiaru $cianki
kanatu; $cianki kanalow o wymiarze poprzecznym wigkszym niz 1000mm powinny by¢ usztywnione przez
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przynitowanie usztywnien stalowych. Kanaly z blachy o grubosci do 1,5mm powinny by¢ wykonane na
zaktadke.
3.1.3.3. Kanaty prostokatne powinny mie¢ $ciany do siebie prostopadte.
3.1.3.4. Kolierze, obrzeza prostokatne dla potaczen kanatow wentylacyjnych powinny by¢ wykonane na
podstawie norm oraz powinny by¢ przynitowane lub zgrzane do $cian kanatu, w ptaszczyznie prostopadtej
do osi kanatu.
3.1.3.5. Zaleca si¢ stosowanie kanatow typu ,,Spiro” taczonych za pomoca ksztattek typu "nypel', "mufa".
3.1.3.6. Wentylacyjne ksztattki blaszane, uzbrojenie przewodow, podpory i podwieszenia powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm, a tolerancje ich wymiar6w musza si¢ miesci¢ w zakresie podanym dla 14
klasy doktadnosci.

3.1.4. Warunki szczegotowe dla urzadzen zakonczajacych uktady wentylacyjne.
Wyrzutnie powietrza powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, a ich odchytki wymiarowe powinny si¢
miesci¢ w 14 klasie doktadnosci.

Srednica lub wymiar w mm Dopuszczalne odchytki w mm dla wymiaru
zewnetrznego Wewnetrznego
30-120 -0,6 +0,6
120-315 -1,0 +1,0
315-1000 -1,6 +1,6
1000-2000 -2,4 +2,4

Obudowy i ramy kratek, czerpni i wyrzutni powinny by¢ spawane lub zgrzewane, ostre krawedzie —
wygladzone i zatamane.
3.1.5.Warunki szczegdtowe dla urzadzen oczyszczajacych powietrze.
Filtry tkaninowe powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm, w szczegolnosci
a) W filtrach tkaninowych rekawy powinny by¢ wykonane z tkaniny dostosowanej do rodzaju pytu,
szyte szwem krytym, komory sekcji zsypoéw i obudowy pojemnika szczelne, ustawienie tozysk
wspotosiowe, pierscienie strzasajgce, rOwnomiernie obejmujace rekawy, mechanizm tatwo
przestawialny.
3.1.6. Warunki szczegétowe dla urzadzen automatycznej regulacji.
3.1.6.1. Charakterystyki techniczne urzadzen automatycznej regulacji powinny by¢ zgodne z
charakterystykami okre$lonymi w dokumentacji techniczne;j.
3.1.6.2. Tablice i szafy sterownicze powinny odpowiada¢ nastepujacym warunkom:
tablice i szafy sterownicze powinny by¢ uzbrojone we wszystkie przewidziane projektem regulatory i
aparature kontrolno-pomiarowa,
3.1.7. Transport i sktadowanie.
3.1.7.1. Materiaty podstawowe, jak kanaty i ich osprzgt oraz uzbrojenie otworéw nie wymagaja opakowan
przy transporcie i mogg by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem:
a) S$rub i nakretek, ktore wymagaja opakowania skrzyniowego,
b) farb i lakieréw oraz olejoéw, wymagajacych transportu w beczkach lub bankach stalowych,
c) aparatury kontrolno-pomiarowej, ktora wymaga opakowania skrzyniowego i sktadowania w
pomieszczeniach zamknietych i ogrzewanych.
3.1.7.2. Opakowania szkieletowego wymagaja elementy wentylacyjne moggce ulec uszkodzeniu podczas
transportu.
3.1.7.3. Transport urzadzen powinien odbywac si¢ krytymi srodkami lokomocji lub pod przykryciem
brezentowym. Przy transporcie nalezy tak umocowac¢ urzadzenia, aby uniemozliwi¢ im przesuwanie si¢ lub
przewracanie. Wytadunek powinien by¢ ostrozny bez rzucania.

3.3. WYKONAWSTWO URZADZEN WENTYLACYJNYCH | KLIMATYZACYJNYCH

3.3.1. Roboty budowlane.

e Strop, na ktérym ma by¢ montowana centrala wentylacyjna powinna by¢ sprawdzone na obcigzenia
statyczne i dynamiczne. Bez o$wiadczenia generalnego wykonawcy, ze stropy maja odpowiednia
wytrzymato$¢, montaz urzadzen jest niedopuszczalny.

e Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do osadzania w nich lub przeprowadzania
urzadzen wentylacyjnych (czerpnie, wyrzutnie, kanaty itp.) powinny by¢ o 50mm wigksze niz
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odpowiednie wymiary urzadzenia, a dla klap przeciwpozarowych zgodnie z wytycznymi montazu
firmy Gryfit. Wewnetrzne powierzchnie otwordw powinny by¢ gtadkie i otynkowane. Otwory w
$cianach konstrukcyjnych, a przy wymiarach wigkszych réwniez i w $cianach dzialowych powinny
by¢ tak wykonane, aby obciazenia §cian nie byly przenoszone na przewody i elementy urzadzen
wentylacyjnych.

Do zawieszania kanatow blaszanych pod stropami stosowa¢ prety o odpowiedniej grubosci i
dhugosci, wkrecane w kotki rozporowe metalowe montowane w konstrukcji stropow.

W przypadkach, gdy wymiary przejs¢ przez przegrody budowlane sg za mate do
przetransportowania urzadzen wentylacyjnych (drzwi, okna) na miejsce ich zamontowania podczas
wykonywania robot budowlanych, powinny by¢ pozostawione otwory o szerokosci wickszej niz
600mm i wysokos$ci wiekszej o 500mm od odpowiednich wymiardéw urzadzen.

Jezeli po zamontowaniu urzadzen wentylacyjnych wykonywane sa na obiekcie dalsze roboty
budowlano-montazowe i wykonczeniowe mogace spowodowaé uszkodzenie urzadzen
wentylacyjnych, nalezy urzadzenie odpowiednio zabezpieczyc.

Fundament pod agregat powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w czesci konstrukcyjnej
opracowania.

3.3.2. Montaz urzadzen wprowadzajacych powietrze w ruch.

Centrala wentylacyjna powinna by¢ ustawiona na ramach z amortyzatorami.
Centrala wentylacyjna powinna by¢ tak zmontowana

, aby dostep dla obstugi do konserwacji lub demontazu nie nastreczat trudnosci, ani nie stwarzal zagrozenia
dla obstugi.

Przed i po montazu wentylatorow nalezy dokonac¢ recznej proby ruchu wirnika i stwierdzi¢, czy nie
wysteruje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowg, a takze czy szczelina migdzy wirnikiem i
obudowa wentylatora nie jest zbyt duza.
W przypadku mozliwosci przedostania si¢ do wentylatora skroplin z kanatow wentylacyjnych,
obudowa wentylatora powinna by¢ odwodniona w najblizszym punkcie.
Centrala wentylacyjna powinna by¢ potaczona z kanalami wentylacyjnymi za pomocg elastycznych
kroé¢cow amortyzujacych. Diugosé elastycznych kré¢cow powinna wynosi¢ 100-150mm, wymiary i
ksztatt kro¢cow powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztaltem otworéw wentylatora.
Miegdzy kotnierze krocca brezentowego i tfaczonego kanatu, a w urzadzeniach transportu
pneumatycznego miedzy kolnierz wentylatora i tagczonego kanatu, przy réznicy wymiarow i ksztattu
kanatu i otworu wylotowego wentylatora, powinny by¢ wstawione dyfuzory o kacie
wierzchotkowym nie wiekszym niz:

- 35°-przy prowadzeniu powietrza niezapylonego,

e W przypadku koniecznosci zmiany kierunku przeptywu powietrza niezapylonego bezposrednio za
otworem ttoczgcym wentylatora dopuszcza si¢ zastosowanie kolana z prowadnicami z tym, ze kierunek
krzywizny tuku powinien by¢ zgodny z zawirowaniem topatek wentylatora.

o Cokoty ttumigce montowac na ptycie betonowej dachu przed pokryciem ptyty poszyciem izolacyjnym.

o Centrala, agregaty i inne urzgdzenia wentylacyjne montowa¢ zgodnie z DTR urzadzenia .

3.3.3. Montaz urzadzen prowadzacych powietrze.

Kanaly wentylacyjne powinny mie¢ szczelne polaczenie . Maksymalnie dopuszczalny luz miedzy
obrzezami dwu sasiednich odcinkéw kanatu przed zatozeniem uszczelki nie moze przekraczaé
2,0mm. Do uszczelnienia potaczen kolierzowych stosowac nalezy uszczelki gumowe . Nie nalezy
uszczelnia¢ potgczen sznurem korkowym.

Sruby laczace odcinki kanaléw nalezy skreca¢ nakretkami szesciokatnymi, zaktadanymi z jedne;
strony obrzeza; $ruby nie powinny wystawa¢ poza nakretki wiecej niz na wysoko$¢ potowy nakretki
$ruby. Skrecanie $rub przy wszystkich polaczeniach nalezy wykonywac rownoczes$nie parami, po
dwie przeciwlegle lezace $ruby.

Kanaly wentylacyjne nalezy mocowac na wieszakach, wspornikach lub na innych podporach wg
systemu Walraven. Migdzy kanatem a konstrukcjg podtrzymujacg nalezy dawac podktadki
amortyzujace z gumy Smm.

Konstrukcje podtrzymujace kanaty powinny mie¢ nastgpujace rozstawy nie wigksze od nizej
podanych:

Srednica lub przekréj kanatu w mm | Odstepy miedzy konstrukcjami podtrzymujacymi |
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wm
do @ 500 lub 500x500 maks. 6
do © 1000 Iub 1000x1000 maks. 3
ponad © 1000 lub 1000x1000 maks. 1,5

Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub $ciany powinny by¢ obtozone podktadkami

amortyzujacymi na grubosci §ciany lub stropu.

Wszystkie przewody prowadzone ponad dachem maja mie¢ izolacje cieplna w ptaszczu z blachy

aluminiowej lub stalowej ocynkowanej.
Kanaly typu ,,Spiro” nalezy taczy¢ na "nypel".

Ksztaltki i taczniki przewodoéw Spiro stosowaé z zamontowanym fabrycznie podwojnym

uszczelnieniem z gumy EPDM.

Do tlumienia hatasow z wentylatorow zastosowa¢ obudowy z ptyt izolacji akustycznej.
Przejscia kanalow przez przegrody oddzielenia pozarowego powinny by¢ uzbrojone w klapy

przeciwpozarowe.

Przewody przechodzace przez inne strefy pozarowe, ktorych nie obsluguja nalezy obtozy¢ izolacja

przeciwpozarows.

3.3.4. Montaz urzadzen zakonczajacych uktady wentylacyjne.
o Odlegltos¢ dolnej krawedzi otworu wyrzutni dachowych od poziomu dachu nie powinna by¢ mniejsza
niz 0,5m.

3.3.5. Montaz elementdéw regulacji przeptywu powietrza.

Przy montazu regulatoréw przeptywu nalezy stosowac si¢ do zasad i uwag podanych przez

producenta.
3.3.6. Montaz urzadzen oczyszczajacych powietrze.
Filtry tkaninowe powinny by¢ tak zamontowane, aby byly zapewnione:

a)
b)

c)
d)
e)
f)
9)

h)
i)
)
K)

1)

swobodny dostep do drzwi rewizyjnych kazdej sekcji filtru,
dogodna obstuga, konserwacja oraz wymiana czesci filtru,
demontaz calosci i poszczegdlnych sekeji filtru,
oczyszczanie oraz wymiana zuzytych rekawow filtracyjnych,

demontaz i wymiana kolektoréow zbiorczych powietrza doprowadzanego i odprowadzanego,

oczyszczanie 1 kontrola pracy urzadzen napedowych filtru,

wysoko$¢ pomieszczen, w ktorych sa montowane filtry tekstylne, wigksza o 180 cm od catkowitej

wysokosci filtru,

naciagniecie rekawow takie, aby umozliwiato petny skok przy podniesieniu dzwigni oraz

uniemozliwiato zwisanie rekawow w poszczegolnych sekcjach filtru,
zabezpieczenie przed zapylaniem tozysk silnika elektrycznego, reduktora obrotow, Slimaka oraz

Mechanizmu wstrzasajacego,

dobre zamocowanie rekawow tekstylnych na tulejach gornych i dolnych przy uzyciu ocynkowane;j

stalowej tasmy lub drutu ocynkowanego (uzywanie do zamocowania rekawow drutu lub tasmy

stalowej nieocynkowanych jest niedopuszczalne),

dogodne dojscie do cylindrow pneumatycznych i zawordéw elektromagnetycznych oraz

mechanizméw dzwigniowych przy filtrach tekstylnych, czyszczonych przez przeplyw powietrza,

uszczelnienia potgczen poszczegdlnych sekcji przy uzyciu uszcezelek z filcu; nakretki potaczen
$rubowych powinny by¢ zaktadane wylacznie po stronie zewngtrznej filtru.

3.3.7. Montaz urzadzen obrobki cieplnej powietrza.
Od spodu jednostek klimatyzacji nalezy zamontowac¢ tace ociekowa z wyprowadzeniem odptywu z
tacy nad kratke Sciekowg lub do instalacji kanalizacji przed wpigciem do instalacji kanalizacji zamontowac

syfon.

Agregat chtodniczy oraz przewody czynnika chtodniczego nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcja
producenta.

Instalacje chtodnicza do central wypetni¢ woda lodowa zgodnie z DTR agregatu ziebniczego.

3.3.8 Montaz urzadzen automatycznej regulacji

Przed przystapieniem do montazu urzadzen automatycznej regulacji powinny by¢ wykonane

wszystkie budowlane roboty wykonczeniowe, a urzadzenia klimatyzacji catkowicie zmontowane. Montaz

urzadzen automatycznej regulacji powinien by¢ wykonany wedlug instrukcji producenta.

PRZEBUDOWA BUDYNKU BYtEJ KUCHNI NA ZAKEAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W TYCHACH

str. 29



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INSTALACJA CO, WOD-KAN, WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

. Przy montazu urzadzen regulacji automatycznej nalezy kierowac si¢ nastepujacymi zasadami:

a) szafy sterownicze lub przekaznikowe nalezy montowa¢ w miejscach suchych, z dala od urzadzen
energetycznych,

b) przewody sprezonego powietrza powinny by¢ szczelne; przed podtaczeniem przewodow do
przetwornikow, regulatoréw i elementow wykonawczych nalezy je przedmucha¢ powietrzem o
ci$nieniu nie mniejszym niz ci$nienie robocze,

c) przewody impulsowe lub zasilajace nalezy montowac na $cianach przy uzyciu specjalnych
uchwytow rozstawionych co 500 mm,

d) przed kazdym przetwornikiem i elementem wykonawczym na rurkach nalezy montowaé zaworki
odcinajace o odpowiedniej $rednicy.

e) usytuowanie przetwornikow i elementéw wykonawczych powinno by¢ takie, aby umozliwiato
obstudze swobodny dostep.

f) Trasy kablowe prowadzi¢ 10 cm ponizej stropu, zachowujac zgodnos$¢ z normg PN-E05125.

g) Metalowe korytka kablowe tras kablowych uziemic.

h) Trasy kablowe pomigdzy centralami dachowymi , a panelami operatorskimi prowadzi¢ w rurkach
PCV z tacznikami elastycznymi wzdtuz tras kanalow wentylacyjnych oraz w uziemionych korytkach
metalowych z pokrywa , wzdhluz istniejacych tras kablowych z zachowaniem obowiazujacych
przepisow.

i) Trasy kablowe pomiedzy centralg, a rozdzielnicg zasilajgco-sterujacg prowadzi¢ w uziemionych
korytkach metalowych z pokrywa.

J)  Wszystkie przejécia przez przegrody oddzielenia pozarowego uszczelni¢ ognioochronna masg
uszczelniajaca 1 welng mineralng systemu HILTI oraz farbg ognioodporng.

k) Trasy kablowe pomiedzy jednostkami zewn¢trznymi, a jednostkami wewnetrznymi klimatyzatorow
prowadzi¢ w rurkach PCV z lacznikami elastycznymi wzdtuz trasy rur chtodzacych z zachowaniem
obowigzujacych przepisow.

e Aparatura kontrolno-pomiarowa powinna by¢ zamontowana w sposob umozliwiajgcy obstudze

obserwacje.

Przy wykonywaniu prac kierowa¢ si¢ obowigzujacymi przepisami i normami.

W czasie wykonywania robot elektrycznych nalezy na biezaco aktualizowa¢ dokumentacje, a po

zakonczeniu robot wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

W przypadkach nie ujetych w niniejszym opracowaniu stosowac si¢ do ustalen " Warunkow

Technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - tom 5 - Instalacje

Elektryczne"

3.3.9. Wymagania rézne

10.1. Urzadzenia wentylacyjne powinny mie¢ zapewniony swobodny dostep dla obstugi w celu konserwacji i
wymiany elementow.

10.2. Zespoly posiadajace silniki elektryczne powinny by¢ uziemione.

10.3. Urzadzenia mechaniczne, ktérych dziatanie moze zagraza¢ zdrowiu lub spowodowac¢ uszkodzenie ciala
obstugi eksploatacyjnej, powinny mie¢ obudowe, badz zabezpieczenie z ostong. Na obudowie
urzadzenia, obok na §cianie lub na stupie powinna znajdowac si¢ instrukcja obstugi i konserwacji
urzadzenia.

3.4. PROBY I ODBIORY

3.4.1. Proby urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

. Przed przystapieniem do prob urzadzen wentylacyjnych nalezy dokona¢ przegladu zamontowanych
urzadzen i po stwierdzeniu ich zgodnosci dopusci¢ je do probnego ruchu.
. Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic,
kratek wyciggowych, uruchomi¢ aparaturg automatycznej regulacji.
° Probny ruch urzadzen powinien trwac nieprzerwanie 72 godz.
. W czasie probnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy kontrolowac:

a) prawidlowos¢ pracy silnikow elektrycznych,

b) temperatur¢ wentylatorow (temperatura dopuszczalna 50°C),

C) prawidtowos¢ dziatania centrali,

d) prawidtowos¢ dziatania uktadow klimatyzacji
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e) prawidlowos$¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.

. W czasie probnego ruchu nalezy dokona¢ regulacji oraz pomiaréw urzadzen. Regulacja urzadzen
wentylacyjnych powinna obejmowac:

a) pomiary wstepne przed regulacja,

b) regulacja poprzez ewentualna wymiang wktadéw w regulatorach przeptywu,

¢) regulacje sieci i elementow zakonczajgcych oraz pomiary sprawdzajace,

d) sprawdzenie wydajnosci i catkowitego sprezu wentylatora,

e) sprawdzenie wydajno$ci powietrznych otwordéw wentylacyjnych,

f) sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.

. Przed uruchomieniem urzadzenia chtodniczego nalezy przeprowadzi¢ probeg szczelnosci przewodow
i uruchomienia sprezarek zgodnie z wymaganiami rozdz. 6.5.6. oraz instrukcja producenta sprezarek.
. Po zakonczeniu prébnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie z regulacji

1 pomiar6w z naniesieniem rzeczywistych wydajnos$ci na schemat aksometryczny instalacji. Wyniki badan i
pomiaréw powinny by¢ podpisane przez wykonawce i inspektora nadzoru.
. Za pozytywne nalezy uzna¢ osiagniecie nastepujacych rezultatow:
a) wydajnos¢ wentylatorow wynikajaca z bezposrednich ich pomiarow wynosi +/-10% w stosunku do
tabliczki znamionowej,
b) wydajnos¢ wentylatorow wynikajaca z bilansu powietrznego kratek wentylacyjnych itp. Wynosi +-
/20%; dopuszcza si¢ odchyltke ilosci powietrza dla poszczegdlnych kratek nawiewno-wywiewnych +/-
20% przy jednoczesnym zachowaniu sumarycznej ilosci powietrza w pomieszczeniu +/-10% w
stosunku do zatozonej w projekcie ,
. Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe¢ do podjecia pracy przez komisje
koncowego odbioru urzadzen.
3.4.2. Odbioér migdzy operacyjny.
. Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja nastepujace elementy robot budowlano-montazowych:
a) murowane kanaly wentylacyjne,
b) fundamenty pod agregat itp. urzadzenia,
c) podpory pod centrale
d) otwory w $cianach, w stropach i dachach,
e) miejsca, na ktorych majg by¢ ustawione lub zawieszone klimatyzatory itp.,
f) miejsca, na ktérych maja by¢ zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno-pomiarowe,
g) kanaty wentylacyjne kryte w $cianach, w stropach i kanatach nieprzetazowych, oraz izolowane,
h) przepustnice, zaluzje i elementy regulacyjne montowane w niedostepnych kanatach powietrznych.
. Przy odbiorze urzadzen i elementéw od producenta nalezy:
a) w odniesieniu do kanatow i ksztattek wentylacyjnych:
- dokona¢ ogledzin zewngtrznych,
- sprawdzi¢ sztywnos¢ konstrukeji,
- sprawdzi¢ wymiary glowne.
b) w odniesieniu do urzadzen zakonczajacych uktady,
- dokona¢ ogledzin zewngtrznych,
- sprawdzi¢ dziatanie mechanizmow nastawczych zaluzji i przepustnic,
- sprawdzi¢ wymiary glowne.
€) w odniesieniu do filtrow :
- dokona¢ ogledzin zewnetrznych,
- sprawdzi¢ szczelno$¢ przylegania dziatek do prowadnic,
- sprawdzi¢ wymiary gtowne.

d) w odniesieniu do urzadzen klimatyzacyjnych:
- dokona¢ ogledzin zewnetrznych,
- sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen i spawodw,
- sprawdzi¢ wymiary glowne.
e) w odniesieniu do urzadzen automatycznej regulacji:
- stwierdzi¢ zgodno$¢ dostaw z dokumentacja techniczna,
- dokona¢ ogledzin zewnetrznych.
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3.4.3. Odbiodr koncowy.
. Przy odbiorze urzadzen wentylacyjno-klimatyzacyjnych nalezy sprawdzi¢:
a) uzycie wlasciwych materiatow, urzadzen oraz aparatury regulacyjnej i kontrolno-pomiarowej,
b) zgodnos¢ protokotow z prob ruchu jatowego i ewentualnych prob szczelnosci. Pod pojeciem ruchu
jalowego rozumie si¢ ruch urzadzen wentylacyjno-klimatyzacyjnych przed uzytkowaniem obiektu ,
c) prawidlowos$¢ ustawienia i zamontowania wszystkich urzadzen,
d) prawidtowos¢ wykonania uszczelnien ztaczy kotnierzowych,
e) prawidlowos¢ zawieszania lub zamocowania kanatéw i urzadzen do konstrukcji budowlane;j,
f) efekt pracy urzadzen w zakresie nat¢zenia dzwigkéw w pomieszczeniach.
. Przy odbiorze urzadzen automatyki nalezy stosowac si¢ do ustalen " Warunkéw Technicznych
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - tom 5 - Instalacje Elektryczne™ .

3.5. PODSTAWA PLATNOSCIL.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji wycenionego Przedmiaru Robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w Umowie.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowej
Cena zwiera rOwniez zapas na ewentualne odpady i ubytki materiatlowe.

Wszelkie uszkodzenia budynku i instalacji w sgsiedztwie robot, powstate trakcie robot Wykonawca bedzie
usuwat na wiasny koszt.

3.6. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229,
Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 718)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w sprawie
aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych (Dz.U. Nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz 673)

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce oraz wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska,
podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem oraz
wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnos$ci (Dz.U. Nr
5/00 poz. 53)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r w sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo stuzacych
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktérym Polska zawarla porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00
poz. 58)
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e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000r w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz cen
czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz.
1195)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001t o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz.1718)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie og6élnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811 )

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

Norm

- PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

- PN-80/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do
stalego przebywania

- PN- 78/B-03420 - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

- PN- 83/B-03430 oraz zmiana AZ3- Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
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